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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° ' 1 2 1 DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO Y UNIOBRAS LTDA.

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A
MONTO AGOTABLE Y CON FORMULA DE REAJUSTE ANUAL, LAS
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PARQUE
'RESTREPO CENTRAL (CARLOS E, RESTREPO) CON CODIGO IDRD
INQ. 15-007 UBICADO EN EL BARRIO RESTREPO DE LA LOCALIDAD

'DE ANTONIO NARINO*

VALOR: 'MIL SEISCIENTOS UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE
'MIL PESOS ($1.601.797.000 00) M/CTE

NIT. FDLAN: 899.999.061-9

DIRECCION FDLAN: ‘Calle 17 Sur No. 18-49

" CONTRATISTA : 'UNIOBRAS LTDA.
DIRECCION CONTRATISTA: ‘Cra. 7 No. 127-48 Oficina 1109 Bogota D.C.
PLAZO DE EJECUCION: ‘SEIS (6) MESES

Entre los suscritos, de una parte EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO, identificado con cédula de ciudadania
namero 1.013.613.378 de Bogota, en su condiciéon de Alcalde Local de Antonio Narifio, segin Decreto de
Nombramiento No. 253 del 22 de junio de 2016 y acta de posesion No. 261 del 28 de junio de 2016 , quien actlia en
nombre del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO en virtud de delegacion de la capacidad para
contratar efectuada por el Alcalde Mayor de:Bogota, D.C., mediante Decreto Distrital 374 DE 2019, expedido con base
en lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley 80 de 1993, Decreto Ley 1421 de 1993 y el Acuerdo Distrital 257 de 2006,
quien para efectos de este documento se denominara EL FONDO, y por la otra parte, UNIOBRAS LTDA., Nit. Nro.
900.104.795-9 representado Iega|mente por JOSE ARVEY FORERO SOTOQ identificado con cédula de ciudadania
Nro. 79.554.874 de Bogota D.C., y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
el presente CONTRATO DE OBRA consignado en las siguientes clausulas previas las siguientes consideraciones: 1.

Que de conformidad con lo dispuesto en el:articulo 11 de la ley 80 de 1993, el Alcalde Local de Antonio Narifiode la

Ciudad de Bogota D.C. tiene competencia para adelantar procesos de seleccion y suscribir contratos a nombre del
Fondo de Desarrollo Local de Antonio Narific. 2. Que en cumplimiento al numeral 5 det articulo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto
1082 de 2015, el FDLAN con la publicacion del Proyecto de Pliego de Condiciones én el Portal Unico de Contratacion,
convoco a las veedurias ciudadanas para _reahzar el control social al presente proceso de contratacion, para lo cual
podréan consultar el Portal Unico de Coniratacion www.colombiacompra.gov.co y acudir ante la entidad con el fin de
ejercer las facultades que la ley y la Constitucién Politica les atribuye. 3. Que mediante Resolucion N° 177 del 26 de
agosto de 2019 se ordend la apertura del proceso de LICITACION PUBLICA No. FDLAN-LP-003-2019, cuyo objeto es
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE Y CON FORMULA DE
REAJUSTE ANUAL, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PARQUE RESTREPO CENTRAL
(CARLOS E. RESTREPQ) CON CODIGO IDRD NO. 15-007 UBICADO EN EL BARRIO RESTREPO DE LA
LOCALIDAD DE ANTONIO NARINO” y se publicaron los Pliegos Definitivos de Condiciones en el Sistema Electronico
de Contratacion Piblica SECOP |I; asi mismo fueron designados lo integrantes del comité evaluador. 4. Que el
presupuesto estimado asciende ala suma de a la suma de MIL SEISCIENTOS UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA
Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($1.601.797.000) de la vigencia fiscal 2019, con cargo al proyecto 1437
TRANSFORMACION DE LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD vy respaldado con Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 461 del 28 de junio del 2019, valor que incluye AU, impuestos, tasas, confribuciones y demas costos
directos e indirectos que implique la debida ejecucion del contrato. 5. Que en la fecha sefialada dentro del cronograma
de la convocatoria, a través del SECOP |l se llevé a cabo el cierre y aperiura de propuestas de seleccidn, dejandose
constancia del recibo de las siguientes ofertas. AGORA SPORT SA; CONSORCIO VALHER; CONSORCIO
RESTREPQ 2019; CONSORCIO PAN 2019; CONSORCIO OBRAS P & S; CONSORCIO SANTA TERESA; U.T.
CAPITAL 2019; CONSORCIO HI PARQUES; INGEDEUR SAS.; UNIOBRAS LTDA; CONSORCIO |E PARQUES;
CONSORCIO R y EE.; GRU SAS,; y 'CONSORCIO PARQUE RESTREPO. 6. Que una vez efectuadas las
evaluaciones, se publict el informe de evaltjacién a través del SECOP |1, por el término legal previsto para lamodalidad
de contratacion; término durante el cual fueron allegadas a través de la seccion de mensajes y por informe de
evaluacion subsanaciones y observaciones por parte de los oferentes. 7. Que una vez analizadas las subsanaciones
y observaciones presentados al informe de‘evaluacion, el comité evaluador generd el informe de evaluacion final y de
conformidad con lo estipulado en e} cronograma de la Licitacion Pablica FDLAN-LP-003 de 2019, el 7 de octubre de
2019, se llevd a cabo la audiencia publica efectiva de adjudicacion del proceso de licitacion pabiica Nro. FDLAN-LP-
003-2019, la cuat se adeiantd siguiendo el orden del dia propuesto y dentro de la cual, luego de dar lectura al
documento de respuesta a las observaciohes que fueron presentadas con posterioridad a la publicacion del Gltimo
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informe el comité evaluador realizé algunas correcciones presentd el listado de los oferentes que quedaron habilitados,
procediendo a la apertura del sobre Nro. 2 - Oferta econdmica. 8. Que una vez realizada la evaluacion econdmica, el
comité evaluador presento el resultado de la calificacion econémica para los 9 oferentes que quedaron habilitados asi:

UNIOBRAS LTDA 49,82 5
CONSORCIO PARQUES ANTONIO 4399 9
NARINO 2619 i
CONSCRCIQ HI PARQUES 49,74 9
INGEDEUR 43,54 9
CONSORCIC PARQUE RESTREFO 49,53 g
CONSORCIC IE PARQUES 4943 9
CONSORGIO RESTREPO 2019 49,86 ]
CONSORCIO OBRAS P&S 48,50 9
GESTION RURAL Y URBANA SAS 4573 3 J 89,72
PROPONENTE GANADOR [ls]

9. Que el anterior informe fue trasladado a los oferentes prefsentes en la audiencia para que presentaran las
observaciones que estimaran pertinentes, presentandose una observacion por parte de uno de los interesados, la cual
se verificd y contesto en la audiencia tal y como consta en el acta respectiva; conforme a lo anterior el comité evaluador
recomendd proceder con la adjudicacion del proceso de seleccién. 10. Que en virtud de fo anterior la entidad mediante
Resolucion Nro. 229 del 7 de octubre de 2019 el Fondo de Desarroilo Local de Antonio Narifio adjudicé el proceso de
Licitacion Publica Nro. FDLAN-LP-003-2019 a la sociedad UNIOBRAS LTDA., por valor de MIL SEISCIENTOS UN
MILLON SETECIENTOS NOVENTA'Y SIETE MIL PESOS ($1.601.797.000,00) M/CTE. 11. Que teniendo en cuenta
las consideraciones expuestas, las partes acuerdan suscribir él presente confrato de obra publica, conforme al
siguiente clausulado: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS, A MONTO AGOTABLE Y CON FORMULA DE REAJUSTE ANUAL, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DEL PARQUE RESTREPO CENTRAL (CARLOS E. RESTREPO) CON CODIGO IDRD NO. 15-
007 UBICADO EN EL BARRIO RESTREPO DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARINO”. CLAUSULA SEGUNDA.:
ALCANCE DEL OBJETO: El contratista se abliga a cumplir con cada una de las especificaciones técnicas contenidas
en el anexo técnico y los demas documentos que formaron parte; del proceso de seleccién de Licitacion Pblica Nro.
FDLAN —-LP-003-2019, los cuales forman parte integral del presente contrato Abierto. Asi mismo se obliga a cumplir
con cada uno de los requisitos técnicos adicionales que fueron ofertados por el contratista en desarrollo del proceso
de seleccion, como fue el ofrecimiento ‘de magquinaria adicional. CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES.
OBLIGACIONES GENERALES: Para el cumplimiento def objeto del contrato en la clausula anterior, el
CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las siguientes obligaciones 1 Suscribir oportunamente el acta de inicio y el
acta de liquidacion def contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 2. Entregar al
supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como los informes ¥
archivos a su cargo, requeridos sobre fas actividades realizadas durante la ejecucion del mismo (Cuando aplique). 3.
Dar aplicacion a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestion adoptados por la Secretarfa Distrital
de Gobierno. 4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobreifa informacién que conozea por causa o con ocasian
del contrato, asi como, respetar la fitularidad de los derechos de autor, en relacién con los documentos, obras,
creaciones que se desarrollen en ejecucion del contrato. 5. Dar estricto cumplimiento al ldeario Etico del Distrito
expedido porla Alcaldia Mayor de Bogota D.C., asf como atodas Ieis normas que en materia de ética y valores expedida
la Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecucitn del contrato. 6. Utilizar de manera racional ios recursos energéticos
e hidricos de las instalaciones donde ejecuta sus actividades, asi mismo realizar uso eficiente de los materiales e
insumos; efectuar el manejo v disposicién adecuada de los residuos sélidos ordinarios, peligrosos, especiales,
igualmente realizar control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en gjercicio de las
actividades derivadas de [a ejecucion del contrato. 7. Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el
cumplimiento normativo ambiental y la aplicacién de criterios ambientales, segin lo establecido en la guia verde de
contratacion de la entidad y las fichas ambientales del manual de compras plblicas del Ministerio de Ambiente vy
Desarrollo Sostenible. 8. Cuando se trate de personas naturales, realizar el pago de los apories al régimen de
seguridad social, en proporcién al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planiila correspondiente al
supervisor del contrato para cada pago. 9. Cuando se trate dej personas juridicas. Entregar para cada pago, la
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certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al
sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los Gitimos seis
(6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.
10. OBLIGACION AMBIENTAL: Seguir los lineamientos establecidos en la Politica Ambiental, ta Directiva 003 de 2014
relacionados con el Uso Racional y Eﬂciente} del Agua, el Uso Racional y Eficiente de la Energia, el Consumo Racional
y eficiente del papel, el Manejo y Disposicion De Residuos Sélidos y la Extension De Buenas Préacticas Ambientales,
mediante la parficipacion en las acciones encamlnadas a incorporar |as buenas précticas ambientales en la Entidad.
11. Las demés que se deriven de la naturaleza contrato y que garanticen la buena fe contractual. PARAGRAFO: De
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo primero de Ia Ley 828 de 2003, en la ejecucion del
contrato, el contratista debera acreditar mediante la presentacion de los respectivos comprobantes de pago, el
cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral. OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN
FASE PLANEACION — CONSTRUCCION E| contratista debera cumplir con las obligaciones establecidas en el Anexo
Técnico y ademas con las siguientes obilgamones especificas; 1 Redlizar todos los trabajos necesarios' para la
ejecucion de la obra. 2. Obrar con diligencia, lealtad y buena fe para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato
evitando todo tipo de dilaciones o entrabamientos que pudieran presentarse. 3. Ejecutar todos los trabajos, obras y
labores que sean necesarios para complementar la obra, tales como, obras complementarias, accesorias y definiivas
y zonas circundantes. 4. Suministrar materiales nuevos para la ejecucion, originales de dptima calidad, en las
condiciones de calidad exigidas por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Narifio y ofrecidos & través de la
propuesta. 5. Presentar en el caso de ser necesano el respectivo certificado de importacion de materiales o productos
del representante para Colombia. 6. Aportar las garantias técnicas y/o de calidad de los matetiales o productos
suministrados para la ejecucion def contrato y cumpliias a cabalidad. 7. Reemplazar sin ningun costo adicional para
ia entidad, aquellos materiales o productos sumlmstrados durante la ejecucién que presenten defectos de fabrica, o en
fa definicion técnica, en sus componentes o en su calidad. El reemplazo debera hacerse dentro del dia siguiente al
recibo del requerimiento del Supervisor. 8. Mantener los precios ofrecidos y aceptados por el Fondo de Desarrollo
Local de Antonio Narifio durante el término!de duracion del contrato. 9. Tomar aquellas medidas, que, a pesar de no
estar estipuladas en el contrafo, se consideren necesarias para la correcta ejecucion de la obra y/o que estén
contempladas en los Reglamentos de la So¢iedad Colombiana de Arquitectos o Ingenieros. 10. Adelantar las obras de
acuerdo con el Presupuesto y Programamon' del Proyecto. 11. Coordinar la elaboracién de los planos en que se registre
la obra realmente ejecutada {planos record) durante el proceso de construccion. 12. Explicar los planos y
especificaciones al personal técnico, a los gperarios y subcontratistas. 13. Ejercer a direccion y supervision técnica y
administrativa de los trabajos, con ef objetd de conseguir la correcta realizacion del contrato, empleando para ello el
nersonal profesional y técnico iddneo que sea necesario. 14. Presentar mensualmente el informe de avance de los
procesos y obligaciones a cargo, los cuales deben recibirse a satisfaccion por parte del interventor designado por el
Fondo de Desarrollo Local de Antonio Narifio. 15. Asistir a las reuniones y comités pertinentes en desarrollo del objeto
del contrato programados por el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Narifio o la Interventoria. 16. Designar y
mantener en &l sitio de laobra alos profesmnales y trabajadores sehalados en su propuesta, los cuales se mantendréan
al servicio de la misma durante el tiempo que sea necesario para la correcta ejecucion de los trabajos con aprobacion
del Interventor. 17. Conseguir y mantener én la obra todos los equipos de construccién que sean necesarios para el
desarrollo eficiente de los trabajos. Encargarse de su mantenimiento y reparacion, por lo cual se entiende que la
carencia fotal o parcial de los equipos adecisados no es jusfificacion para demoras en la gjecucion de los trabajos. 18.
Controlar el Presupuesto y la Programacion de la obra, de acuerdo con las instrucciones que para el efecto le imponga
el Fondo de Desarrollo Local Antonio Narifio y el Interventor, todo para el cabal cumplimiento de la meta presupuestal.
19. Informar y consultar con el Interventor, cualquier modificacion necesaria a la Programacion y al Presupuesto de
Obra. 20. En caso de requerirse items no previstos para la adecuada ejecucion del proyecto, presentar a la
Interventoria los Anélisis de Precios Unltarlos debidamente justificados dentro de los tres (3) dias calendario siguientes
a su identificacian. 21. Responder ante terceros por los dafios que se causen en desarrollo del contrato, asi como por
los dafios que se ocasionen por el incuniplimiento del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley. 22.
Mantener en todo momento la obra en condlmones de seguridad, libre de toda acumulacion de desperdicios o de
escombros causados por los obreros o por e trabajo mismo. A la terminacion de la obra, retirar de ella y entregar a
quien ordene la el Fondo de Desarrollo Local Antonio Narifio los residuos, herramientas, sobrantes, etc., dejando la
obra completamente aseada. 23. Ejercer un control estricto para la custodia, conservacion, mantenimiento y utilizacion
adecuada de todos los materiales, insumos y equipes necesarios para el desarrollo del objeto de este contrato. 24.
Aplicar en la ejecucion de todas las actividades el confrol de calidad aprobado por la interventoria. 25. Realizar y
entregar un video previamente aprobado por la oficina de prensa y comunicaciones de la Alcaldia Local de Antonio
Narifio en el que queden plasmadas todas Ilas etapas de ejecucion del proyecto cuyas caracteristicas son: a) TIEMPO:
00:05:00 b) FORMATO: 16.9 (wide screen}:¢) resolucién: minimo HD {1920 x 1080) d) archivo: mpeg &) entrega: DVD
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0 USB (2 copias) 26. Estructurado en tomas diferentes. Debe contener el proceso del proyecto. Desde el inicio hasta
el final. Debe incluir resultados del proyecto. Debe incluir los logos de “Bogota Mejor para Todos” segln indicaciones
de ta Oficina de prensa y comunicaciones. En los créditos se debe incluir el nombre del Alcalde Mayor, nombre del
‘Alcalde Local, y las direcciones de paginas twitter, facebook etc. 27. Alimentar el observatorio social segun las
orientaciones impartidas por el Fondo de Desarrollo Local de Antpnio Narifio. 28. Las demas de naturaleza especifica
derivadas del objeto contractual que sean estipuladas con el Fondo de Desarrollo Local de Antonio Narifio.
' PARAGRAFO UNICO: En materia de control de calidad y especificaciones técnicas, el proponente debe tener en
cuenta que para la ejecucidn de los trabajos debe cefiirse a los siguientes manuales: "Especificaciones técnicas
generales de materiales y construccion para proyectos de infraestructura vial y de espacio piiblico en Bogota D.C. —
IDU” de la fecha en que este la vigencia de estas. 2. En materia de control de calidad, seguridad industrial, manejo
ambiental y desarrollo técnico del contrato. 3. Elaborar el programa de ejecucion de obra, con los lineamientos
determinados en ef anexo técnico de los estudios previos, que incluird una serie de planes y sub- programas que se
deberan cumplir de manera integra y que requieren la aprobacidn del interventor. 4. En materia de especificaciones
de manejo de tréfico, sefializacion y desvios (Donde se requiera). 5. En materia de ajustes técnicos. 6. En materia de
servicios publicos. 7. En materia de participacion comunitaria y divuigacion. 8. El contratista debe obtener de la
poblacion local por lo menos el 30% del personal requerido para mano de obra no calificada. En todos los casos el
primer responsable por las actuaciones u omisiones de estas personas es el contratista por ello se le oforga la
autonomia de establecer los criterios de seleccion. La interventoria y la supervision vigilaran que el proceso de
seleccion de los pobladores locales, de acuerdo con los términos de la convocatoria, sea objetivo. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS EN FASE PLANEACION 1 Remitir a GAS NATURAL SA. (VANTI) durante la etapa de factibilidad, e!
area de influencia del proyecto, debidamente georreferenciada y solicitar los datos técnicos de las redes existentes e
informacion de los proyectos a ejecutar por GAS NATURAL S.A. (VANTI). 2 Consultar, durante la Etapa de Factibilidad,
a la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDECA, la informacién referente a la tipologia y
- caracterizacion de la red y activos de gas natural que trata la Ley 1682 de 2013, la cual corresponde a los datos
tecnicos, de la siguiente manera: tipologia de duetos y estructuras, cantidad de duetos, materiales, dimensionamiento,
profundidad y georreferenciacion precisa de tramos, estructuras y dispositivos especiales; estado de conservacion de
tramos y estructuras sin aporte del espacio pablico adyacente que los confine. Esta informacion debe ser analizada
par los contratistas, validada y complementada en mesa de trabajo con representantes de GAS NATURAL S.A.
.(VANTI). 3 Determinar, a partir de la anterior informacion, la pertir:lencia de proteger, trasladar o reubicar las redes y/o
activos GAS NATURAL S.A. (VANTI), como consecuencia del proyecto, o de modificar la ubicacion del mismo. En todo
caso debera primar la opcion que implique menores costos e impactos generales. |.os resultados seran remitidos a
GAS NATURAL S.A. (VANTI) para su disefio y valoracion. 4 Convocar ofisialmente a GAS NATURAL S.A. (VANTI) a
las Mesas de Decision Técnica, definidas y estructuradas en el Anexo 1 del presente convenio. 5 Remitir a GAS
NATURAL S.A. (VANTY), en la etapa de disefios, el disefio geomeétrico, especificando rasante de la via, los disefios
hidraulicos y la afectacion predial del proyecto con el fin que GAS NATURAL S.A. (VANTI) efectie los analisis
correspondientes, incluyendo valoracion de taponamientos y traslados de acometidas. 6 Realizar, en etapa de disefio,
los disefios de las redes de gas en su componente civil, relacionado con las protecciones, traslados y solicitudes. El
disefio mencionado y su presupuesto defallado se socializaran con GAS NATURAL S.A. {VANTI) en |a respectiva mesa
de decision técnica segln el cronograma acordado. 7 Asistir, tanto en etapa de factibilidad como en etapa de disefios,
a las mesas de decision técnica para armonizar el proyecto de proteccion, traslado o reubicacion y soliciiudes de las
redes de GAS NATURAL S.A. (VANTI) con los diferentes proyectos de espacio publico, vial y de otros servicios
pablicos, con el objeto de disefiar un Gnico proyecto de infraestructura a ejecutar, segun lo dispuesto en el cronograma
acordado. 8 Se deben plantear las soluciones a las interferencias entre las Redes de GAS NATURAL S.A. (VANTI) y
las ofras redes de servicios plblicos y/o estructuras viales y de espacio publico. 8 Realizar los tramites informativos al
resto de empresas de servicios piblicos que puedan tener inﬁLisencia en el area de afectacion. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS EN FASE DE CONSTRUCCION 1. Realizar, en forma conjunta, el inventario y estado de las redes y
activos de GAS NATURAL S.A. (VANTI), mediante las pruebas téchicas a que hay lugar. La formalizacién de la entrega
se hara con acta. 2. Exigir a los contratistas informar a GAS NATURAL S.A. (VANTI), el inicio de las obras, solicitar los
pianos de las redes actualizados y que estos permanezcan en obra. Se exige a los contrafistas capacitaciones- de
seguridad impartidas por GAS NATURAL S.A. (VANT), (validas mediante soportes escritos una vez impartidas) sobre
" el cuidado que debe tener al realizar excavaciones cercanafs a la red de gas y acatar y seguir todas las
-recomendaciones dadas, todo lo anterior con el fin de prevenir dafios a la infraestructura, apoyandose en GAS
-NATURAL S.A. (VANTI). 3. Analizar y aceptar o no las modiﬁcacio;nes a los disefios seglin conveniencia del proyecto,
solicitadas formalmente por GAS NATURAL S.A. (VANTI), que incida en el cronograma o presupuesto de la obra,
resultante de imprevistas, contingencias. o mayores cantidadés de obra y remitir las valoraciones y demas
responsabilidades a que hubiere lugar a GAS NATURAL S.A. (VANTI) en caso de ser aceptadas. 4, Realizar, junto
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con GAS NATURAL S.A. (VANTH) el recorridcl) de verificacion de obra construida contra los planos definitivos de disefios
y suscribir el acta de verificacion respectwa 5. Dar respuesta a todas las observaciones y aclaraciones solicitadas -
GAS NATURAL S.A. (VANTI) como consecuencia de los recommidos de verificacion de obra. Las obligaciones
enumeradas a continuacion, no obstante, estan explicitas en el Anexo Técnico. OBLIGACIONES AMBIENTALES: 1.
Garantizar €l cumplimiento de ia Ieglslac;on ambiental vigente y aplicable, en el desarrollo de todas las actividades
previstas en el proceso contractual del FDLAN. 2. Prevenir, controlar, mltlgar y/o compensar los impactos ambientales
identificados, tanto en la construccion y adecuacion como en la operacion de la infraestructura propia de cada
componente. 3. Disefiar e implementar una|estrategia de seguimiento y monitoreo que garantice el cumplimiento de
los objetivos propuestos y fa retroalimentacion de los mismos. ASPECTOS TECNICO - AMBIENTALES: Criterios de
Localizacion y Accesibilidad de los Equipamientos.  Criterios de Eco urbanismo.  La estructura Ecologica Principal.

» Medidas de Manejo Ambiental para ia Reahzac:on de Obras, Sefializacion de Obras, Tratamiento y Manejo de la
Cobertura Vegetal, Descapote y Remocion de la Capa Organica o Excavacion, Manejo de Aguas Superficiales y
vertimientos, Manejo y Disposicion de Escombros, Manejo y Disposicion de residuos, Transporte de Materiales y
Escombros, Manejo de Maquinaria y Equ[po Desmantelamiento de Instalaciones y Limpieza del Area, Controf de
Emisiones Atmosféricas, 0 Régimen de Usas de los Componentes de la Estructura Ecolégica Principal. « Medidas de
manejo ambiental para la operacion de los equipamientos, Calidad del aire en interiores, Mantenimiento, Actividades
de limpieza, Remodelaciones y renovaciones. e Aplicacion de Pinturas, solventes selladores y/o otros materiales o
Control de plagas. e Presencia de humedad fugas o derrames. e Cargue y descargue de material. » Manejo de
residuos. » Medidas generales para la Implementacion de un programa de uso eficiente de energia y agua. » Medidas
generales para [a Implementacion de un programa de gestion de residuos (Sélidos, liquidos, peligrosos y atmosféricos).
» Aspectos principales construccién y oper'acién de equipamientos en zonas rurales. » Seleccion de materiales con
menor impacto ambiental. Cuando haya Iugar se deben tener en cuenta la existencia de las normas técnicas
colombianas ISO-NTC 3001:2004, |SO- NTC 14001: 2004. NTCOSHAS 18001:2004, SA 8000, NTC 1335:2002. Dar
cumplimiento a los lineamientos estabiec1do§ en la Guia Ambiental para el Sector de la Construccion, ademas de incluir
las disposiciones de la Resolucion 1115 de 2012 sobre los RCD, de acuerdo a la competencia de |a obra y condiciones
de la localidad. Dar cumplimiento a los hneam1entos establecidos en'la "Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de
Infraestructura en el Area Urbana del Distrito Capital", emitida por el Instituto de Desarrollo Urbano y acorde al
cumplimiento normativo ambiental vigente. |CLAUSULA CUARTA - DERECHOS Y DEBERES DEL CONTRATISTA:
Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993 y demas normas

concordantes y los contratantes en el pres

todos los requerimientos que el Fondo de
eficacia y responsabilidad en la ejecucion de las actividades objeto del contrato y conexas al mismo. c) Responder por
los elementes, bienes, informacion, efc. que se pongan a su disposicion para la ejecucidn del presente contrato,
propendiendo, en foda caso, por su conservacion y uso adecuado. d) Rendir oportunamente los informes que sobre la
ejecucion y estado del contrato le solicite
instrucciones e indicaciones que éste le i
cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato. f} No aceptar presiones o

amenazas de quienes actlen por fuera de

ente contrato, EL CONTRATISTA se obliga especialmente a: a) Atender
Desarrollo Local realice respecto del servicio contratado. b) Actuar con

el Fondo de Desamollo Local por conducto del supervisor y acatar las

|nparta. ¢) Informar oportunamente al Fondo de Desarrollo Local sobre

la ley y comunicar oportunamente al Fondo de Desarrollo Local y a la

autoridad competente, si ello ocurriers, so pena de que EL FONDQO declare |a caducidad del contrato. g) El
CONTRATISTA, esta sometido al deber de |conf dencialidad y reserva en el manejo de la informacién que con ocasion
del contrato le sea suministrada por EL FONDO 0 conocida por él por cualquier medio. CLAUSULA QUINTA -
OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL.- Ademas de los derechos y deberes contemplados en el
articulo 4° de la Ley 80 de 1993 y deméas nbrmas concordantes y los convenidos en ef presente contrato, EL FONDO
se obliga especialmente a: 1. Designar un Apoyo a la Supervision y contratar (cuando a ello haya lugar) la Interventoria
para la vigilancia y controi de la ejecucui)n de! objeto contratado. 2. Suministrar oportunamente fa informacion,
herramientas y apoyo logistico que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 3. Pagar el
valor del contrato en las condiciones pactadas 4., Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de
seguridad social integral, parafiscales, ICBF SENA v cajas de compensacion familiar (cuando a ello haya lugar), en
las condiciones estabiecidas por la normatividad vigente. 5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el
confrafista de cumplimiento a las condlcmnes establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusién

econdmica de las personas vulnerables,

marglnadas ylo excluidas de la dinamica productiva de la ciudad (cuando

haya lugar). 6. Verificar a través del interventor del contrato, que el contratista de cumplimiento a los criterio
ambientales establecidos en la guia verde de contratacién y demas criterios ambientales contemplados en las
especificaciones. 7. Las demas establemdas en la nomatividad vigente. CLAUSULA SEXTA - VALOR DEL
CONTRATO - El valor del presente contrato es de MIL SEISCIENTOS UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y
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SIETE MIL PESOS ($1.601.797.000,00) M/CTE. PARAGRAFO PRIMERO: El valor del presente contrato incluye todos
los tributos y demés costos en que incurra el CONTRATISTA en razén de su ejecucion, de conformidad con la
propuesta presentada. PARAGRAFO SEGUNDO. El valor del pr&lzsente contrato seréa ejecutado conforme a los precios
unitarios ofertados en el Anexo 8, el cual fue presentado por ef contratista junto con ia oferta, en el proceso de licitacion
plblica Nro. FDLAN-LP-003-2019. CLAUSULA SEPTIMA - FORMA DE PAGO: El valor del contrato corresponde al
valor del presupuesto oficial asignado para las Obras sera cancelado por el FDLAN al contratista, por medio del
- Sistema Automético de Pagos - SAP de |a siguiente manera: A) Pagos Parciales: El 90% del valor total del contrato,
se distribuiré en pagos parciales de acuerdo con el avance de las obras, una vez cumpliidas las siguientes exigencias:
1. Presentacion de actas parciales mensuales de avance de obrajsuscritas por el contratista y el interventor designado
del FDLAN. Informe con cantidades y planos. 2. Informe completo de avance de ejecucin avalado por la interventoria,
Incluye formato informe dnico de actividades. 3. Soportes documentales y estado administrativo, financiero, avance
fisico y programatico del contrato suscrito por el ejecutor de obra. 4. Los pagos por concepto de aplicacion y desarrollo
de programas de: gestion social, manejo ambiental y manejo de frafico estan incluidos en los costos administrativos.
5. Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el isupervisor de contrato, el apoyo a la supervision (si
aplica) y el contratista. Igualmente debera diligenciar el Formato de Informe de Actividades 2L-GAR-F010 que
suministre la Entidad. 6. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfaceién expedido por el supervisor de
contrato. 7. Acta de ingreso de los bienes al almacén {cuando adlique). 8. Copia de ia planilla de pago de los aportes
al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en propbrcién al valor mensual del conirato, cuando se frate
de personas naturales. 9. Certificacion suscrita por el representarjte legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento
- del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, pamﬂﬁcales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar
de los Ultimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifigue,
adicione o complemente, cuando se frate de personas jurldicas. B) Correspondiente al 10% del valor total del contrato,
se cancelara a la firma y aprobacion del acta de liquidacion. Debé incluir entre ofros aspectos: 1. Acta de terminacion
_y entrega de productos. 2. Aprobacién juridica de las garantias finales. 3. Balance final: Informe que incorpore todos
los aspectos y componentes derivados del contrato. 4. Paz y sal{/os por concepto de subcontratos con la comunidad
local. 5. Asf mismo y para efectos de liquidacion del contrato seré! necesaria la obtencién de paz y salvos de cada una
de las empresas de servicios plblicos. 6. Recibo a satisfaccion, de fa interventoria, de la totalidad de los trabajos
ejecutados dentro def marco de! contrato de obra. 7. Entrega deilos productos, soportes y anexos técnicos y planos
record correspondientes, acreditados por la interventoria, y si huibiere lugar, garantias extendidas al FDLAN, por las
obras ejecutadas. 8. Acta final de cumplimiento y liquidacion. Adicionalmente, para el pago, se debera presentar RUT,
RIT y certificacion bancaria, en caso de no reposar en Ia carpetaidel proceso. CLAUSULA OCTAVA - IMPUESTOS.
-De los valores a pagar durante la ejecucion del contrato, el Fondo de Desarrollo Local aplicara las retenciones,
descuentos, impuestos, etc. ordenados por las normas pertinentes aplicables. CLAUSULA NOVENA - IMPUTACION

PRESUPUESTAL: El Fondo de Desarroflo Locai pagara el gastb que ocasione el presente contrato con cargo a la

identificacion presupuestal inversion 1437 TRANSFORMACION D:E LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD y respaldado
con Certificade de Disponibilidad Presupuestal No. 461 delI 28 de junio del 2019, el cual sera afectado
presupuestalmente por valor de MIL SEISCIENTOS UN MILL.ON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
($1.601.797.000,00) M/CTE. CLAUSULA DECIMA - PLAZO: El plazo del contrato es de SEIS {6} MESES y/o hasta
agotar recursos, contados a partir de la firma del acta de inicio. El contrato podra también terminarse, aunque no se
haya agotado su valor total, cuando las necesidades del FDLAI\:J queden completamente satisfechas. No obstante,
para los efectos contractuales de su vigencia, constitucion de garantias, efc., se estima en SEIS (6) MESES y se inicia
a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion
establecidos en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y los demas
que se sefiale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta! EI FDLAN requiere, con el propésito de atender las
necesidades de la comunidad con prontitud, que la persona que esté dispuesta a ejecutar el contrato tenga la
.capacidad de trabajar de manera simultanea en todos los frentes, con el personal suficiente y la dedicacion maxima,
por esto y de acuerdo con las referencias de contratos ejecutados, determing este plazo. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Sélo: en eventos de fuerza mayor, caso fortuito y/o por
mutuo acuerdo, [as partes podran suspender la ejecucion del contrato. Este hecho, previo concepto del interventor
- avalado por el Supervisor, se hara constar en acta que suscribiran el CONTRATISTA, el Interventor y el Supervisor
responsable. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CESION: EL CONTRATISTA sélo podra ceder el presente contrato
“mediante contrato de cesién celebrado con el cesionario, previa aiutorizacién expresa y escrita de EL FONDO, la cual
requerira concepto previo def Supervisor, mediante acto administrativo motivado gue se comunicara a la compariia de
seguros garante del contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA - INTERVENTORIA Y/O SUPERVISORIA: La
interventoria sera ejercida por la persona natural o juridica que Ia! Entidad contrate para el efecto, el cual realizara la

interv_entoria técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA ~ MULTAS; En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo
de EL CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar fa liquidacion de multas diarias
sucesivas det 0.1% del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. Ef pago se
ajustara al procedimiento legal establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podra efectuarse con cargo a
la garantia de cumplimiento. De las multasly demés sanciones impuestas por EL FONDO se informaré a la Camara
de Comercio y a la Procuraduria General de la Nacion. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerara al
CONTRATISTA del cumplimiento de sus obhgamones contractuales hasta la terminacién del contrato. CLAUSULA
DECIMA QUINTA - MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias
que surjan durante la ejecucion del objeto ¢ contractuai se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de
arreglo directo y conciliacion previstos en !a Ley 80 de 1993 y normas que fa modifiquen o adicionen. CLAUSULA
DECIMA SEXTA - MODIFICACIONES, PRORROGAS, ADICIONES, TERMINACION ANTICIPADA, CADUCIDAD:
De acuerdo a solicitud de este tipo sera tramitada por la dependencia respectiva y con la revision de fa Oficina de
Coniratacion,- previa solicitud escrita ya sea|por el Supervisor o Interventor con el visto bueno del ordenador del gasto
acompafiada de los soportes indicados en lios cuales se conceptie en la necesidad y conveniencia y con la debida
antelacion al vencimiento del plazo de ejecﬂlr:lon CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: TERMINACION, MODIFICACION
E INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas
excepcionales a que se refieren los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA OCTAVA -
AUSENCIA DE RELACION LABORAL: El presente contrato no genera relacion laboral alguna entre EL FONDO y EL
CONTRATISTA y en consecuencia tampaco el pago de prestaciones sociales y de ningdn tipo de emolumentos
distintos al valor acordado en el Contratol CLAUSULA DECIMA NOVENA- LIQUIDACION DEL CONTRATO. El
presente contrato se liquidara de comun acuerdo por las partes dentro de los seis (6) meses contados a partir de su
finalizacion o de la expedicion del acto administrativo que ordene su terminacién o de la fecha del acuerdo que 1o
dlsponga para fo cual el Supervisor preparara el acta correspondiente. PARAGRAFO PRIMERO. El Supervisor
verificara el cumplimiento de las obhgacuones impuestas por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 durante la vigencia
del confrato por parte del Confratista. PARAGRAFO SEGUNDO. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion
previa notificacion de la Secretaria ejecutora o las partes no llegan acuerdo sobre el contenido de la misma dentro del
plazo establecido en la presente clausula, Ia liquidacion sera practicada directa y unilateralmente por la entidad dentro
de los dos (2) meses siguientes y se adoptara por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposicion.
CLAUSULA VIGESIMA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad
del juramento, que se entiende prestado con la suscripcion del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna
de las inhabilidades e incompatibilidades y demas prohibiciones previstas para contratar en la Constitucidn Politica,
articulo 8° de la Ley 80 de 1993 y demés disposiciones aplicables y que si llegaren a sobrevenir durante la ejeclicion
del contrato se dara aplicacion a lo dispuesto por el articulo 9° de la misma ley. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA -
GARANTIAS: EL CONTRATISTA se obliga para con EL FONDO a allegar dentro de los TRES (3) dias habiles
siguientes al perfeccuonamlento del contrato pdliza (nica de cumplimiento expedida por una compafia de seguros
legalmente establecida en el pais que ampare los siguientes riesgos: Cumplimiento: Por un valor equwalente al 20%
del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y 6 meses mas, contada a partir
de la suscripcion del acta de inicio. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
Por un valorigual al 10% del valor total del contrato, por el término de vigencia del contrato y fres (3) afios mas, contada
a partir de la suscripcién del acta de inicio, Estabilidad de la Obra: Por un valor equivalente al 20% del valor de las
obras, por un término no inferior a 5 afios contados a partir de la fecha en la cual se reciben las obras. Responsabilidad
extracontractual Por un valor equivalenteja 300 SMMLV y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato,
contada a partir de la suscripcion del acta de inicio. PARAGRAFQ PRIMERO: De conformidad con el Decreto 1082
de 2015, y demas normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, EL CONTRATISTA debera ampliar la vigencia de Ia
poliza de cumplimiento hasta el momento de la liquidacion del Contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: De no liquidarse
el Contrato de comiin acuerdo, dentro de |los seis (6) meses siguientes a la terminacion del plazo estipulado en el
mismo, debera el Supervisor solicitar al CONTRATISTA la ampliacion def término de vigencia de la pdliza, hasta el
momento de la liquidacion del Contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: 1 Los documentos que soporian el proceso pre-
contractual Nro. FDLAN-LP-003-2019. 2 Todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones que se expidan con
posterioridad. 3 Los documentos necesarios para la legalizacion que se elaboren. 4 Los documentos que soporten fa
gjecucion del mismo. § El acta de quwdacmn bilateral o acto administrativo de liquidacion unilateral segin sea el casg‘%

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA- REQl'JISITOS PARA LA CELEBRACION. Para celebrar el presente contrato
CONTRATISTA debera presentar la documentaclon requerida por EL. FONDO. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA
PERFECCIONAMIENTO Y REQUIS]TOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. El presente contrato se

perfecciona con la suscripcion de las parTe$ y para su ejecucion se requiere: a) Registro presupuestal. b) Constitucion
|
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de garantia y posterior aprobacion por parte de la Oficina de Contratacion de EL FONDO. ¢) El pago de los impuestos
aplicables vigentes. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - ACTA DE INICIO: El acta de inicio sera suscrita por el
CONTRATANTE, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR a mas tardar dentro delos 15 dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - LEGISLACION APLICABLE: Para todos los efectos el
presente contrato se regira por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto
19 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demas normas que la modif] fquen, adicionen. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA-
COPIA: Del presente contrato solo se expedira un original que reposara en la Oficina de Contratacién, de [a cual se
expedira fotocopia al Supervisor del presente contrato para los fines pertinentes. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA-
DOMICILIO CONTRACTUAL. El Fongefde Desarrollo Local y el CONTRATISTA acuerdan, que para fodos los efectos

- legales que se deriven del pregent trato como domicilio confractual, la ciudad de Bogot4 D.C. Para constancia de
aceptacion se firma en Bogefa los veinte (20) dias del mes de noviembre de 2019,

EL FOND EL CONTRATISTA,
‘7——/ ‘__/ ﬁ o L{J ])Ugw |
EDUARDO AUGUSTO SILGADO-BUREANO J@LRVEY FORER 301:9)
ALCALDE LOCAL ANTONIO NARINO - C.C. Nrb: 79.554.874 fle Bogoté D.C

Representante Legalf UNIOBRAS LTDA.

Proyectt: Gina Pacla Cubillo Castarieda ~ Abogada Contratista Fi
Reviso y aprobé: Ricardo Molina — Abogado Asesor FDLAN o




