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DE BOGOTA D.C.

Alcaldia Local de Chapinero

ESTUDIOS PREVIOS
LICITACION PUBLICA No. LP-002-2019

DATOS GENERALES:

El presente Estudio Previo, se ha elaborado con observancia plena de los Principios de la Funcion
Administrativa y la Contratacion Publica; en especial, los principios de Planeacion y Economia, conforme lo
sefiala el articulo 20 del Decreto 1510 de 2013 compilado en el Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.1.2.1.1.,
con el fin de servir de soporte para adelantar el proceso de seleccion, contratacion, ejecucion y liquidacion del
contrato que se genere a partir del mismo, aclarando que los criterios de seleccion, el analisis de las garantias
y demas criterios establecidos en los pliegos tipo, seran los aplicados por el FDLCH en cumplimiento de la Ley
1882 de 2018, Decreto 342 de 2019, Resolucion 1798 de 1 de abril de 2019. El Estudio Previo y sus documentos
soporte, permaneceran a disposicion de los interesados y del publico en general, durante el desarrollo del
Proceso de Contratacion.

Igualmente, la Alcaldia Local - Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, manifiesta que en cumplimiento de lo
senalado por el articulo 15 del Decreto 1510 de 2013 compilado en el Decreto 1082 de 2015, ha realizado el
respectivo analisis del sector economico y de oferentes, con el objeto de conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis
de riesgo (Ver anexo Estudio de Sector).

| 1. DESCRIPCION DE LOS ANTECEDENTES NECESIDAD Y CONVENIENCIA

14.  INTRODUCCION

El Plan de Desarrollo Local de Chapinero, denominado “Chapinero Mejor para Todos", adoptado mediante
Acuerdo Local No. 003-2016, establece que se adopta el Plan de desarrollo econdmico, social, ambiental y de
obras publicas para la localidad de Chapinero por el periodo 2017-2020 “Chapinero Mejor para Todos", el cual
constituye el referente de las acciones y politicas de la administracion local.

El Fondo de Desarrollo Local cuenta con el proyecto 1301 “Mejorar la calidad de la Movilidad” cuyo objeto es
Garantizar la calidad de la movilidad de la ciudadania (peatones, biciusuarios, usuarios de transporte publico
colectivo e individual y usuarios de transporte privado), mediante el mejoramiento integral de la malla vial,
espacio publico y puentes de la localidad de Chapinero.

De igual forma, se ha visto la necesidad de incentivar la apropiacion del territorio por parte de los ciudadanos

que interactlan en él, a través de la adecuacion del mismo para generar espacios seguros de convivencia
ciudadana, de esparcimiento y que combinen el desarrollo de actividades culturales con la consolidacion de

espacios seguros y amables.

. i

HOGOTA

NTC GP 1000; 2009
HUREAU VERITAS
Certification

2 MEJOR

PARA TODOS




¥
NS

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
1
Alcaldia Local de Chapinero

1.2. ANTECEDENTES.

Dada la necesidad perentoria de mejorar la movilidad en el Distrito Capital y especificamente en el Centro de
la ciudad, la Alcaldia local de la Chapinero durante las vigencias de 2016 a 2018 priorizo diferentes segmentos
viales para su intervencion. A continuacion, presentamos un recuento de los contratos suscritos para tal fin, y
su alcance:

Contrato 110 de 2016 el cual tenia como objeto ‘EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA, D.C."
con este contrato se intervinieron los siguientes civ:

ELEMENTO PK
No. cIv e SEGMENTO | DESDE |  HASTA
2000928 143108 CL79 | KR10 KR 11
2 2002776 91020408 CL79 | KR10 KR 11
3 2000960 143007 CL78 KR9 K11
4 2000516 142260 R16 | o cL87
5 2000575 142283 KR16A | CL85 CL86
6 2000705 142138 KR13 | CL83 | CL84BIS
7 2000788 143201 L84 KR 9 KR 10
8 2000270 142090 KR10 | CL95 CL9%
3 2002077 142625 L4 KR 13 KR 13 A
10 2002071 142626 CL41 | KR13A AK 14
T 2001845 142674 CL47 KR8 KR9
12 2001851 142673 cL47 KR O KR 13
13 2000249 14347 CL9% | KR10 KR 11
1 2000219 142092 KR10 | CLO7 CLOTA
15 2001193 142983 CL71 KR 5 KR7
16 2001054 14304 CcL75 KR 6 KR7
17 2001658 142750 CL57 KR 3 KR3A
18 2001816 142693 CL 51 V3 o
CIRCUNVALAR

De la misma manera, mediante el Contrato 99 de 2017, el cual tenia como objeto “CONTRATAR POR PRECIOS

IS0 9001; 2008
NTC GP 1000; 2009
BUREAL VERITAS

Centification

MEJOR

PARA TODOS




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
BIERN EGURI Y CON Cla
Alcaldia Local de Chapinero

UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LACONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA Y RURAL DE LALOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA, D.C."

ELEMENTO
PK
No. Clv SEGMENTO | DESDE HASTA
CALZADA
1 2001092 143036 CL74A KR 4 KR §
2 2001190 142938 CL 68 KR 11 KR 12
50008249 142827 KR 2 CL 61 CL 62
4 2001317 141828 KR 5 CL 67 CL 68
5 2001314 141937 KR 6 CL 67 CL 68
6 2001737 141792 KR 4 A CL 53 CL 54
7 50008252 | 91012140 CL 62 KR 2 KR 3
8 2001736 142720 CL 54 KR 4 KR4 A
9 2001718 142721 CL 54 KR4 A KR 5
10 2001711 142722 CL 54 KR 5 KR 6
11 2001704 142723 CL 54 KR 6 KR 7
12 2001689 142733 CL54 A KR § KR 6

Contrato 100 de 2017, el cual tenia como objeto “CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN
FORMULA DE REAJUSTE, EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL LOCAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN

BOGOTA, D.E..
ELEMENTO PK | SEGMENTO | DESDE | HASTA
No. CIv :
CALZADA | ANDEN{ ANgE" OTRO

3 2000999 9531 CL76 KR9 | KR11
1 2001047 9450 CL74 KR9 | KR10
5 2001030 0452 CL74 | KR10 | KR11
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18 2001675 91101098 | CL54A | KRO
7 2001379 92010067 | KR13 CL62
18 2000898 143163 CL 83 KR6 | KR7
19 2000933 143162 CL83 KR1 | KRG
20 2001202 142982 CL 71 DGAW KR 5
21 2001024 8129 KR 13 cL72 | oL |
2 2001502 3084 CL61 KR4A | KRS
23 2001489 9086 CL61 | KR4A | KRS
2 2001512 7588 KR5 | CLG0A | CL6T
25 2001108 CL70 KR12 | KR 14
2% 2001428 92010071 KR 13 cL61
TR1
27 2001417 9224 CL 68 L |
28 2001393 92055733 KR 1 CLE8 | CL70
29 2001393 731 KR 1 cL68 | cL70
VIAS
RURALES
1 2002990 | 91028325 VEREDA EL VERJON
2 2002992 | 91028329 VEREDA EL VERJON

Finalmente Con el contrato 142 de 2018 , el cual tenia como objeto CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS
FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE
CHAPINERO, EN BOGOTA, D.C."

ELEMENTO PK SEGMENTO | DESDE | HASTA
No. | VIGENCIA | CIV
CALZADA | ANDEN 1 “"25"
1 2018 | 2001655 91019973 CLL 56 KR4 | KRAA
2 2018 2001605 142769 CLL58BIS | KR4 | KR4A
3 2018 2001571 9006 CLL 57 KR | KR13
|
'[l 4 2018 2001571 9007 CLL 57 KRS KR 13
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5 2018 2001145 9497 0498 | DG76BIS | KR1 | KR1A
6 2018 2001119 9499 9500 | DG76BIS | KR1A | KR3
7 2018 2001070 7344 7345 | DG76BIS | KR3 | CLL77
KR4 | KR4A
8 2018 | 30000455 901162 cLudsE | EEEl e
9 2018 2002001 141556 KR 1 ESTE CL; 51 clLess
10 2018 2001977 141562 KR1A C“é # CLEI"Ss B
” 2018 2001969 141563 KR1A %Lgl’? CLL45C
12 2018 | 30000913 901169 KR1A CLE 1 cLLgs
3 2018 2001947 92081405 KR1A | CLL46 | CLL46C
14 2018 2002043 7654 KR 8 CL; 21 olas
15 2018 2002043 7653 KRS CL; 21 cuas
1 2018 2002015 7655 KR8 | CLL43 | CLL44
17 2018 2002015 7656 KR8 | CLL43 | CLL44
18 2018 2002647 91020083 CLL45B | KR1
19 2018 2002156 7088 TVA1ESTE | CLL38 | DG40A
20 2018 2001250 141646 KR1BIS | CLL71 | DG72
o1 2018 2001675 | 91011635 KRO | CL54A| CL56
2 2018 2000217 | 143475 CL9% |KR11A| KR11B
23 2018 2000201 | 142176 KR11B | CL9% | CLY7
2 2018 2000370 | 142148 KR13 | CL93 | CL93A
2% 2018 2000951 | 143136 KR6 | CL80A | CL81
2 2018 2000958 | 143137 CL81 KR5 KR 6 ‘
27 2018 2000574 | 141740 KRS Dggg CLO2A
28 2018 2000557 | 141741 KR5 | CL92A | CL93
29 2018 2000768 | 141727 KR CL86 | CL87
30 2018 2000617 | 141733 KR 4 cL92 | DG92 ‘
31 2018 2002749 | 91020060 KR4 cL92 | DG92 |
32 2018 2000330 | 143440 CL94A | KR9 | KR10
3 2018 2000293 | 143405 CL93B | KR13 | KR14
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3 2018 | 2002074 | 142631 CL 42 KR 4 Vs
3% 2018 | 2002049 | 142639 CL42 | KR13 | KR13A
% 2018 | 2002042 | 142640 CL42 | KR13A| KR14
37 2018 | 2001946 | 91024275 CL46 KR 5 KRG
38 2018 | 2001884 | 142667 cL47 KR3 | KR3A
39 2018 | 2001881 | 142668 CL47 | KR3A | KR4
40 2018 | 2001818 | 91011636 CL4B | KR13 | . ARA:C 2k
41 2018 | 2001826 | 142681 CL48A | KRG KR7
22 2018 | 2001775 | 142692 CL50A | KR13 | CERRADA
13 2018 | 2001790 | 142699 CL51A | Tv3 KR 6
a4 2018 | 2001771 | 142703 CL52A | Tv3 V4
45 2018 | 2001762 | 142704 CL528 | TV3 va
46 2018 | 2001580 | 91011630 CL57 KR8 | KRBBIS
a7 2018 | 2001562 | 142771 CL58 KRS KR 6
48 2018 | 2002037 | 142633 cL43 TV5 | CERRADA
49 2018 | 2002009 | 142646 CL43A | KR13 | KRO

50 2018 | 2001225 | 142910 CL65A | KR13 | KR14
51 2018 | 2001493 | 142860 CL63 | KR3A | KR3B
52 2018 | 2001500 | 142859 CL63 | KR3A | KR3
53 2018 | 2001326 | 142903 CL 66 KR7 KR8
54 2018 | 2001372 | 142900 CL66 | KR4A | KRS
55 2018 | 2001359 | 142901 CL66 KR KR 6

56 2018 | 2001417 | 142895 CL68 KR1 | TVIE
57 2018 | 2001292 | 142047 CL6%A | KR4 KR

58 2018 | 2001126 | 142988 CL70A | KR10A | KR11
59 2018 | 2001416 | 141614 TVIE | CL68 | KR2ESTE
60 2018 | 2000994 | 143096 CL78 KR7 | KR9

51 2018 | 2000955 | 143107 cL79 KR8 KR 9
62 2018 | 2000913 | 507379 CL80 KR 8 KR9

63 2018 | 2000538 | 143261 CL86 | KR16 | KR16A
64 2018 | 2000543 | 143328 CLO0 | KROA | KR10
65 2018 | 2001197 | 142943 CL6%A | KR9 | KR10A
66 2018 | 2001173 | 142960 CL70 KRS | KR 10A
67 2018 | 2001173 | 142959 CcL70 KR9 | KR 10A
68 2018 | 2000561 | 143311 CL93 | CL92A | KRS
69 2018 | 2000384 | 143396 CLO3A | KR10 | KR11

150 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAL VERITAS

Certilicstion

MEJOR

PARA TODOS




{l
Alcaldia Local de Chapi

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

ViV 14
nero

DG 68

70 2018 | 2001492 | 141628 KR3A | cLe3 | cL6d
71 2018 | 2001176 | 142221 KR12 | CL68
72 2018 | 2000583 | 142141 KR13 | CL86A | CL87
73 2018 | 2000134 | 142186 KR13 | CL97 | CL97BIS
74 2018 | 2000103 | 142187 KR 13 cglg? CL 98
75 2018 | 2000090 | 142188 KR13 | CL98 | CL99
76 2018 | 30000107 | 901096 KRAAESTE | CL45B | CL45C
77 2018 | 30000106 | 901095 KRAAESTE | CL45C | CL45D
78 2018 | 30000105 | 901094 KR4AESTE | CL45D | TV4E
79 2018 | 50009286 | 91012039 KR4AESTE | TVAE | CLASF
80 2018 | 30000104 | 901093 TVAESTE | CL45F | CL46
81 2018 | 50006354 | 91012038 TVAESTE | CL46 | cCL47
82 2018 | 50006353 | 91012037 TVAESTE | CL46 | cCL47
83 2018 | 2001627 | 141809 KR5 CLs7 | cL58
84 2018 | 2001342 | 141936 KR 6 CL66 | CL67
85 2018 | 2001469 | 141894 KROA | CL60 | CL6f
86 2018 | 2001409 | 141882 KR 9 CL62 | cL63
87 2018 | 2000608 | 141739 TV 5A KR 5 KR 6
88 2018 | 2000950 | 141694 KR6 | CL80A | CL81
89 2018 | 2001499 91019968 KR 3 CL63 | cLod
90 2018 | 2000514 143345 CL91 | KR9A | KR10
o1 2018 | 2000442 143348 CL ot KR12 | KR13A
92 2018 | 2001281 141644 KR1ESTE | DG72 | CL71 |
93 2018 | 2002027 142540 CL44A | CL44A | KR1ESTE |
% 2018 | 2002004 91020053 CL45 | KR1B | KR2
% 2018 | 2002646 91020088 CL45B | KR1 | KR1ESTE
% 2018 | 50006378 91019953 KR 3 CBLISU CL60 A
97 2018 | 2000373 143352 CL o KR16 | KR17
%8 2018 | 2000621 143313 CL89 | KR7A | KRS
%9 2018 | 2001818 92054913 CL48 | KR13 | KR14
100 2018 | 2001818 92054914 CL48 | KR13 | KR14
101 2018 | 2001500 9154 CL63 | KR3A | KR3B
102 2018 | 2001500 9155 CL63 | KR3A | KR3B
103 2018 | 2001493 9156 CL63 KR3 | KR3A
104 2018 | 2001493 9157 CL63 KR3 | KR3A
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VIAS
RURALES
1 2018 2003155 91028341 VEREDA EL VERJON
2 2018 2003156 91028342 VEREDA EL VERJON
@ 3 2018 2002517 91028345 VEREDA EL VERJON
' 4 2018 2002991 91028307 VEREDA EL VERJON |
f 5 2018 2003010 91028356 VEREDA EL VERJON |

Es importante indicar que el nuevo cuenta con concepto previo favorable del sector mediante radicado N° 20195210061862,
dando cumplimiento a lo dispuesto en la directiva N° 012 de 2016.

1.3. ESTADO ACTUAL DE LA MALLA VIAL EN BOGOTA

A continuacion, se presenta la extension de la malla vial urbana de la Ciudad y el estado de condicion de los
pavimentos, que la conforman, a partir de la informacion disponible en el Sistema de Informacion Geogréfica
del Instituto de Desarrollo Urbano -SIGIDU- con corte al 31/12/2017. A continuacion, se enlistan algunas
precisiones:

Atendiendo la funcion del IDU de actualizar y administrar el sistema de informacion de los Sistemas de Movilidad
y de Espacio Publico Construido, en el afio 2017 el IDU terminé la actualizacion masiva de los objetos
cartograficos de la seccion transversal de la malla vial urbana de Bogota, a través de un proceso que consistio
en digitalizar en geometria tipo poligono, objetos nuevos y ajustar existentes (Andén, Calzada, Separador,
Bahia, Ciclorruta, Escalera, Pompeyano, Plaza, Acceso y Alameda), con el uso de imagenes ortorectificadas
(IDEC@) y coberturas de nivel de manzana (SDP), inventario malla vial (IDU), plan vial (SDP), cuerpos de agua
(EAAB), corrientes de agua (EAAB), parques (IDRD), Sistema Integrado de Trasporte Plblico SITP (SDM) y
malla vial integral (UAECD).

Adicionalmente, durante el afio 2017 el IDU ejecuté el proyecto de levantamiento, procesamiento y analisis de
la informacion del diagnostico de pavimentos de la malla vial de Bogota, con el fin de actualizar el estado de
las calzadas viales.

Producto de lo anterior, a continuacion, se presenta la composicion y estado de la malla vial actualizada:
Composicion

| Como resultado de la actualizacion cartografica, a diciembre de 2017, la malla vial urbana del Sistema de
Movilidad de Bogota D.C., alcanza 13.971 Km-carril, de los cuales el 92% (12.843 kmcarril) corresponden al
Subsistema Vial y el 8% (1.128 km-carril) al Subsistema de Transporte (Troncales).

SUBSISTEMA TRANSPORTE '__ _‘_'T TOTALES

 Malla Vial Arterial Troncal Inclu  carriles mixtos | 1.128 Km-carril
‘ COMPONENTES DEL SUBISTEMA VIAL ‘ TOTALES

NTC GP 1000: 2009
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| Malla Vial Arterial I, 2.680 Km-carril
Malla Vial Intermedia el 3.214 Km-carril |
‘Malla Vial Local b iim 6.949 Km-carril
TOTAL SUBSISTEMA VIAL 12.843 Km-carril

La Malla Vial Urbana de Bogota D.C. esta compuesta por la Malla Arterial, Intermedia y Local; a 30 de junio de
2016, esta Malla alcanz6 aproximadamente 15.557 Kilometros carril, discriminados de la siguiente manera: ver
grafica No 1

Estado

Producto de la ejecucion del proyecto de levantamiento, procesamiento y analisis de la informacion del
diagnostico de pavimentos de la malla vial de Bogota, el estado de la malla vial a diciembre de 2017 es el
siguiente:

suBsisTEMA | Bveno | Reuar |  Mab | SINESTADO
(TRANSPORTE " [Kmcanil | |Kmecamil | % |Kmcaril | % | Km-caril [ %

Malla Vial Arterial Troncal

Inclu e carriles mixtos | 963,9 _ 85%_ 153___14_% 6.2 = 1% ]
) CONDICION DEL PAVIMENTO
COMPONENTES DEL | L
SUBISTEMA Bueno Re ular Malo SIN ESTADO |
. VIAL [ Kmecaril| Km-carril | | Km-carril Km-carril | '
| Malla Vial Aterial | 1.1722 | 440/0] 11740 |44%| 3343 00 [0%]| 26804
Mealla Vial Intermedia 17793 | 55% | 10302 | 32% 1000, 809 | 3% | 3.2138
‘Malla Vial Local | 2.607,9 | 38% | 16637 | 24%| 14763 | 21% | 12008 | 17%| 69488
TOTAL SUBSISTEMA | 55594 | 43% | 38679 | 30% | 21340 1281,7 | 12.843,0
VIAL ey
| TOTALGENERAL | 65232 [47% | 40262 [29%| 21402 [15% | [ 9% | 3.971 4

1.4. RECURSOS NECESARIOS

Con el proposito de disponer de un estimativo de la inversion necesaria para llevar a dptimas condiciones la
malla vial urbana de la Ciudad, a partir del resultado de la actualizacion de las estadisticas, se realizo un
ejercicio de anélisis y estimacion que consistio en suponer una estrategia de conservacion asociando el estado
de las vias a una intervencion requerida.

Para este ejercicio, se determind la distribucion y magnitud de la malla vial por tipos de vias (Arterial, Intermedia
y Local), se estimaron costos indices de tipos de intervencion (rehabilitacion y mantenimiento) y se asigno
segun el estado de las vias la intervencion requerida.
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Los costos de conservacion contemplan actividades (sello de fisura, parcheo, bacheo, cambio de carpeta
asfaltica, reparacion losas de concreto hidraulico) necesarias para solucionar por un lapso de tiempo las
necesidades del estado de los pavimentos.

Para el calculo de las necesidades por tipo de intervencion, se estimaron los costos que se muestran a
continuacion:

COSTO APROXIMADO POR KILOMETRO CARRIL (Millones de pesos)

rpo e EABLITACI| M HANTCMENTO
RECONSTRUCCION : . :
_ ~ Periédico | Rutinario
ARTERIAL 1,559 90 | 139
INTERMEDIA, 3 - TR (S ;- - ] RO i | S
LOCAL SITP 1.315 755 114
LOCAL | 1240 684 o

Los costos aqui presentados son obtenidos con espesores a intervenir y perfiles viales supuestos y no
representan en ninguna medida el reemplazo de estudios y disefios previos necesarios en cualquier proyecto
de infraestructura vial. Los porcentajes de AlU, estudios y disefos e Interventorias son supuestos.

Lo anterior indica que, para llevar un kilémetro - carril de malla vial arterial de mal a buen estado se necesitan
1.559 millones de pesos; para llevarlo de un estado regular a bueno, se necesitan 910 millones de pesos y para
mantenerio en estado bueno se necesitan 139 millones de pesos.

Las politicas trazadas por el IDU, incluidas las de mantenimiento vial, apuntan a lograr una intervencion integral
que permita consolidar un proyecto de ciudad a largo plazo donde prime el bienestar comun, el valor de lo
publico, las actuaciones programadas y en general |a calidad del entorno. Por este motivo para el calculo de
los costos se incluyeron intervenciones en andenes de vias cuyos pavimentos deben reconstruirse o
rehabilitarse.

Con la extension y el estado de la malla vial y asociando al estado de las vias a una intervencion requerida, se
calcularon las necesidades sobre la malla vial arterial, intermedia y local.

Como resultado se encontro que para llevarla a optimas condiciones, se requieren a precios del 2016 (valor
presente) la suma de 5.68 billones de pesos, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Es importante resaltar que este monto no tiene en cuenta las necesidades de ampliacion o construccion de
vias nuevas que el Plan de Ordenamiento Territorial contempla, ni aspectos urbanisticos y de conservacion de
andenes.

COSTO ESTIMADO PARA INVERSION EN CONSERVACION

TIPO MALLA [ _ NECESIDAD Km — carril J
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B A DICIEMBRE DE 2017 A DICIEMBRE DE 2017
ARTERIAL (Incluye troncal) 20 3.784
' INTERMEDIA 1,35 3.088
[LOCAL 2,33 5.019
' TOTAL 5,68 11.891

1.5. COMPOSICION Y ESTADO DE LA MALLA VIAL LOCALIDAD DE CHAPINERO

La extension total (construida y por construir) de la malla vial de la localidad es 507,99 Km-carril, distribuidos
de la siguiente manera:

Tabla 6 — COMPOSICION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD

2 Chapinero 3445 15639 14429 17386 50199

FIGURA 1- COMPOSICION MALLA VIAL LOCALIDAD
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FIGURA 2- ESTADO MALLA VIAL LOCALIDAD

Zona Rural
Vereda El Verjon

Bueno  Regular mMalo

El estado de condicién de la malla vial urbana de la localidad de Chapinero, es el siguiente:

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldia Local de Chapinero
FIGURA 3- PORCENTAJES DEL ESTADO MALLA VIAL LOCALIDAD
|
|
|
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Bueno Regular mMalo Sin Estado

El estado de cada una de las mallas que conforman la malla vial urbana de la localidad de Chapinero se aprecia
en la siguiente grafica:

FIGURA 4- PORCENTAJES DEL ESTADO MALLA VIAL LOCALIDAD POR COMPONENTE
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Troncal Arterial Intermedia Local

Fuente: Sistema de Informacion Geografica -SIGIDU-.

Notas Técnicas: 1). Para determinar el estado de la malla vial de la ciudad se tomo la informacién existente en
la base de datos del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, producto de la actualizacion masiva del indice de
Condicién del Pavimento —PCl- resultado del proyecto de levantamiento, procesamiento y analisis de la
informacion del diagnéstico de pavimentos de la malla vial de Bogota. 2). Para la medicion del estado de
condicion del pavimento, NO se incluyeron los reportes de las intervenciones (Acciones de Movilidad,
mantenimiento, rehabilitacion, reconstruccion y construccion) posteriores a la fecha de toma de informacion en
campo del proyecto “Levantamiento, procesamiento y analisis de la informacion del diagnostico de pavimentos
de la malla vial de Bogota”. No se incluyeron los reportes de intervencion de las siguientes Entidades Distritales
gjecutoras: Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y
Mantenimiento Vial-UAERMV, Fondos de Desarrollo Local-FDL. 3). El diagnéstico de las vias esta asociadm

IS0 3001: 2008
NTC GP 1000 2009
BUREAL VERITAS

Cenilicatisn

L,OGOTA
MEJOR

PARA TODOS




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
IE| Rl CONVIV |
Alcaldia Local de Chapinero

estado de condicion de cada una, medido con el Indice de Condicion de Pavimento. Este indice se basa en los
resultados de un estudio visual de la condicion del pavimento, en el que se identifican la clase, la extension y
la severidad del dafio que se presenta asi: PCI < 56 Vias en mal estado, 56 < PCI < 90 Vias en regular estado,
PCl = 90 Vias en buen estado. 4). El PCI aplica para pavimentos con superficie en pavimento flexible y rigido,
por lo tanto, para la malla vial intermedia y local con superficie diferentes, no se dispuso de informacion de
estado y se reporto la extension en el campo SIN ESTADO. 5). Las cifras presentadas en el cuadro pueden
diferir de las fuentes originales de los datos por haberse redondeado.

FIGURA 5 MALLA viaL RURAL LocaLIDAD DE CHAPINERO

Vias Zona Rural

Las vias de la zona rural de la localidad de Chapinero ubicadas en la Unidad de Planeacion Rural — UPR El
Verjon Bajo.

La localidad de Chapinero cuenta con una unidad de planeacion rural - UPR denominada “Vereda el Verjon" y
de acuerdo a la resolucion 0463 del 14 de abril de 2005 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrolio Territorial se encuentra en la zona de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogota.

NTC GP 1000: 2009
BUREAL VERITAS
Certilication

MEJOR

PARA TODOS




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

A su vez, el Plan de Manejo Ambiental de la zona de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogota
adoptado por medio de la resolucion 1141 del 12 de abril de 2006 expedida por la Corporacion Autbnoma
Regional de Cundinamarca — CAR, prohibe la ampliacion de la infraestructura suburbana existente.

De acuerdo al sistema de informacion del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, La unidad de Planeacion Rural
el Verjon cuenta con 19,17 kildmetros de vias, que se encuentran con un tipo de pavimento en afirmado y en
pavimento con asfalto reciclado (RAP).

1.6 NECESIDAD

De conformidad con el Acuerdo 257 de 2006, el Sector Gobierno Seguridad y Convivencia tiene la misién de
velar por la gobemabilidad distrital y local, por la convivencia y seguridad ciudadana, por la generacion de
espacios y procesos sostenibles de participacion de los ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones sociales,
por la relacion de la administracion distrital con las corporaciones publicas de eleccion popular en los niveles
local, distrital, regional y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, asi como
de fas normas relativas al espacio publico que rigen en el Distrito Capital.

En tal sentido el FDLCH, comprometido con mejorar la movilidad de la localidad ha venido desarrollando los
proyectos relacionados en los antecedentes, con el fin de mejorar la malla vial local invirtiendo en la altima
vigencia en la recuperacion de la malla vial urbana y rural y el espacio publico.

Por lo anterior, la inversion de la presente vigencia corresponde a continuar con el fortalecimiento de la malla
vial urbana y rural mejorando la conectividad con el sistema de transporte masivo y la movilidad interna de los
barrios y veredas de la localidad, a traves de la intervencion, ampliacion, mejoramiento y conservacion del
subsistema vial local,

Este proyecto apunta a aumentar las relaciones de los elementos de la Estructura Ecolégica Principal con los
trazados locales garantizando el uso equitativo de los espacios publicos de escala urbana y metropolitana
mejorando asi su accesibilidad.

El fin es conformar una red vial y peatonal que atienda las demandas de movilidad y que facilite el acceso y
desplazamiento de la comunidad en la localidad, brindando asi mejores condiciones de seguridad, calidad de
vida, circulacion y movilidad al peaton, privilegiando con estas intervenciones a las personas con limitaciones
fisicas.

Mediante este proyecto se busca avanzar en la META: Programa “Mejor Movilidad Para Todos" conservacion
1.33 Kilometros/Carril malla vial urbana y 1.7 Kilometros/Carril malla vial rural, para lo cual se cuenta con la
emision del concepto previo y favorable del sector mediante radicado N° 20195210061862.

1.6.1 METODOLOGIA DE PRIORIZACION DE LOS SEGMENTOS OBJETO DEL
PRESENTE PROCESO: @
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Para determinar |a priorizacion de las intervenciones a realizar con el presente proceso se tuvo en
cuenta, |a evaluacion de reconocimiento en terreno, las solicitudes de la comunidad y otras entidades
y la conectividad, estableciendo los FILTROS Y RESERVAS mediante oficios 201921500118931,
20192150134811 y 20192150270101, los cuales fueron objeto de concepto PREVIO Y FAVORABLE
del IDU, mediante documento con radicado IDU 20192250335861.

1.6.2 LISTADO DE ELEMENTOS PRESELECCIONADOS

SEGMENTOS VIALES URBANOS
cIv T1PO DE ELEMENTO | CODIGODEL | oo vt | pESDE HASTA UPZ | NOMBRE UPZ BARRIO
ELEMENTO
2001917 CALZADA 142663 CL46 KR7 KR ® a9 CHAPINERO MARLY
2001378 T CALZADA | 142889 | CLEBBIS | KR4 | KR4 | @0 PARDORUBIO | 'GRANADA
2000456 ]  CALZADA | 142084 TKR10 cL92 | cLe3 88 | ELREFUGIO |  CHICORESERVADO
W% | oupk | Vs | e | GF [ Oowk | W | eego | owoei
2001069 | CALZADA 143042 CL75 KR 4 KR 5 88 EL REFUGIO BELLAVISTA
s . Moot ot s et S St O I e
SEGMENTOS VIALES RURALES
v TIPO DE ELEMENTO C&?ﬁ.ﬁgﬁ? EJEVIAL | DESDE | HASTA | UPZ | NOMBREUPR BARRIO
2002513 CALZADA 91028507 EL VERJON VEREDA EL VERION

1.6.3 METAS PROPUESTAS

Revisando las metas del programa ‘Mejor Movilidad Para Todos" descritas en el Plan de Desarrollo
Local de Chapinero 2017-2020 y teniendo en cuenta los recursos asignados a la localidad de
Chapinero, se establece que para la vigencia del 2019 se realizara conservacion a 1.33
Kilometros/Carril malla vial urbana y 1.7 Kilometros/Carril malla vial rural.

METAS PROPUESTAS Y POBLACION BENEFICIADA

METAS
PRESENTE METAS
PROCESO
Malla Vial Urbana (Km-carril) Malla Vial Rural (Km-carril)
2019 1.33 1.7
TOTAL 1.33 1.7
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METAS DEL PROYECTO DE METAS PROYECTADAS EN VIGENCIA 2019
INVERSION 2019
MANTENER KM/CARRIL DE
M 1.684.335.516
MALLA VIAL LOCAL 1,33 KM/C >
MANTENER KM/CARRIL DE
.342.612
MALLA VIAL RURAL LTRM/C 3 T30
POBLACION BENEFICIADA
VIGENCIAS
DESCRIPCION DE LA POBLACION
2017 2018 2019
Nifios, Nifias, Jovenes, adultos,
adultos mayores de todas las
139.470 139.470 139.470
Unidades de Planeacién Zonal —
UPZ, de la localidad de chapinero
LOGROS OBTENIDOS VIGENCIAS 2017-2018.
| METAS DEL PROYECTO DE INVERSION TOTAL 17-18
MANTENER KM/CARRIL DE MALLA VIAL LOCAL | 13,298 KM /C
MANTENER KM/CARRIL DE MALLA VIAL RURAL 59 KM /C

1.7 CONVENIENCIA

El Plan de Desarrollo “BOGOTA MEJOR PARA TODOS 2016-2020" tiene por objetivo propiciar el desarrollo
pleno del potencial de los habitantes de la ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condicion de
individuos, miembros de familia y de la sociedad.

Por lo que es necesario realizar intervencion a la malla vial de la localidad de Chapinero, realizando actividades
de Conservacion como Mantenimiento, Rehabilitacion o Reconstruccion, para suplir las necesidades de mejorar
la movilidad y la calidad de vida de las personas que habitan, laboran o circulan transitoriamente por la localidad.

La estrategia del Plan se estructura en tres (3) Pilares y cuatro (4) Ejes Transversales, consistentes con el
Programa de Gobierno, y que a su vez contienen las politicas generales y sectoriales. Para el desarrollo de las
estrategias y politicas se han identificado programas a ser ejecutados por las diferentes entidades distritales.
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Mediante este proyecto se busca cumplir la META 2019: Programa “Mejor Movilidad Para Todos” conservacion
1.33 Kilémetros/Carril malla vial urbana y 1.7 Kilémetros/Carril malla vial rural, de acuerdo con los CIV
priorizados.

1.8. OPORTUNIDAD

De la anterior necesidad, y conveniencia resulta oportuno adelantar un proceso con el fin de contratar las
obras de conservacion de la infraestructura vial urbana y rural de los segmentos priorizados.

Logrando con ello los objetivos del proyecto como:

Mejorar el estado de la malla vial de la localidad de chapinero.

Disminuir los tiempos de desplazamientos de los residentes y usuarios de las vias en las zonas
rurales

Mejorar las condiciones de movilidad de las personas con movilidad reducida, adulto mayor, nifios,
mujeres y turistas que visite o residan en la localidad.

Realizar una recuperacion paisajistica del sector con la disposicion de lugares para el goce y
bienestar de la ciudadania.

Articular las intervenciones de espacio publico y vias que ha ejecutado el FDLCH durante los
(ltimos 2 afios.

| 2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR. |

2.1, OBJETO

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS
Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE LA
LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA, D.C.

El cual se desarrollara teniendo en cuenta la FICHA TECNICA DEL PROYECTO.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO.

META: Programa "Mejor Movilidad Para Todos" conservacion 1.33 Kilometros/Carril malla vial urbana y 1.7
Kilometros/Carril malla vial rural.

PRESUPUESTO OFICIAL DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS

SETENTA'Y OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ($2.394.678.128),

PLAZO: 6 meses

|

| FUENTE DE FINANCIACION: )
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PROYECTO 1301 denominado “Mejorar la Calidad de la Movilidad"

LOCALIDAD: CHAPINERQ

UPZ 90 Pardo Rubio — Barrios: Pardo Rubio, Bosque Calderon, La Salle, Maria Cristina, Siberia, Granada
UPZ 99 - Chapinero - Barrios: Chapinero Central, Marly, Sucre

UPZ 88 - El Refugio — Barrios: Chico Reservado, Bellavista, Chico alto, El nogal, El refugio, La cabera, Los
rosales, Seminario, Toscana.

UPR El Verjon Vereda El Verjon

DESCRIPCION DE LA POBLACION:

139.470 Personas entre Nifios, Nifias, Jovenes, adultos, adultos mayores de todas las
' Unidades de Planeacion Zonal — UPZ, de la localidad de chapinero.

2.2. Clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas: La obra publica objeto del presente Proceso
de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el
segmento 72 con el cuarto de ser posible, o de lo contrario en el tercer nivel, como se indica en la siguiente
tabla:".

CODIGO DE CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

e Codigo o A
Caédigo Nombre Cadigo Nombre [Codigo Nombre
Segmento Wb Sapmanta Familia Familia Clase Clase Producto | Producto
2 TSI Servicios de Servicio de
Sevicios de E.dlmcac;on. Servicios de construccion construccion de
Construccion de i
72 instdlaninnng 7214 | construccion | 721410 - de 72141001 | calles y
Mantenimientc))( pesada autopistas y carreteras
carreteras nuevas
i Servicios de Servicio de
ol b Servicios de o b
72 |Senicios de Edificacion, | 7214 | construccion | 721410 | SOTSIUCCION | 75444003 | Mantenimiento
0 de autopistas de calles y
Construccion de pesada
Instalaciones y y carreteras carreteras
_ Mantenimiento
| Servicios de %
| v el Servicios de pavimentacion S:r::ltcr;fcgi?m de
| 72 |Servicios de Edificacion, | 7214 | construccion | 721411 |y superficies | 72141101 |
| ‘ Construccion de pesada de edificios de PR L
| stalas : aeroportuarias
| nstalaciones y infraestructura
i Mantenimiento
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. 1 Servicios de
'. ' x WP Servicios de pavimentacion Servicio de
I 2 Servicios de Edificacion, | 7214 | construccion | 721411 |y superficies | 72141102 | nivelacion del
| Construpcuon de pesada de edificios de s
Instalaciones y infraestructura
Mantenimiento
Servicios de Senvici
- R Servicios de pavimentacion ScK de”
72 |Senicios de Edificacion,| 7214 |construccion | 721411 |y superficies | 72141103 | PavImentacion
instalaciones y infraestructura S
Mantenimiento
| DEficKs 08 Servicio de
i e wy Servicios de pavimentacion ; "
72 |Sewvicios de Edificacion. | 7214 |construccion | 721411 |y superficies | 72141104 |fEPaVimentacion
Construccion de pesada de edificios de %0 caas y
Instalaciones y ifrassinichira carreteras
Mantenimiento
Servicios de
Serviclis da pavimentacion Servicio d.Ff‘
72 |Senicios de Edificacion. | 7214 |construccion | 721411 | 12144105 | S Smoc0ny
Construccion de pesada superficies de reparacion de
Instalaciones y edificios de aceras
Mantenimiento infraestructura
Servicios de
Sarvicios da pavimentacion Servicio d_g
72 Servicios de Edificacion, | 7214 | construccion 721411 | Y . 79141106 construccion de
Construccion de pesada sgpe_rﬁmes de carreteras de
Instalaciones y edificios de grava o fierra
Mantenimiento infraestructura
Servicios de
Servicios de pavimentacion
72 |Senvicios de Edificacion, | 7214 |construccion | 721411 [Y. e
Construccion de pesada superficies de construccion y
Instalaciones y edificios de reparacion de
Mantenimiento infraestructura | 72141107 | puentes
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Servicios de giop Servicios o

mantenimiento :}Zr:t';ﬁ[snien - reparaciones o
Servicios de Edificacion, | 7210 | fePAraCIoNES | 294033 |y &y
Construccion de de [ reparacion de mantenimiento
Instalaciones y construcciones infrasstructura de calles o
Mantenimiento e instalaciones 72103301 | parqueaderos

PONIC0309 Servicios de

mantenimiento : iy - |
Senvicios de Edificacion, | 7215 |y construccion | 721527 | Toacn ) e
Construccion de de comercio [EPATRIN G0 construccion
Instalaciones y especializado concreto de
Mantenimiento 72152708 | parqueaderos

De acuerdo con el numeral 1° del Articulo 22 del Decreto 1510 de 2013 compilado por el Decreto 1082 de 2015,
se debe sefialar la descripcion técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, identificado
con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, sin embargo, para efectos de acreditacion de la
experiencia en este proceso de seleccion, se requerira unicamente hasta el nivel “Clase”.

Nota 1: La Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente a traves de la Circular
Externa N° 12 de § de mayo de 2014 establecio respecto de los niveles de clasificacion lo siguiente: *(...) La
clasificacion del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje
comun entre los participes del Sistema de Compras y Contratacion Publica. En consecuencia, las Entidades
Estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un
Proceso de Contratacion por no estar inscrito en el RUP con el ¢codigo de los bienes, obras o servicios del objefo
de tal Proceso de Contratacion (...)." Lo anterior en desarrollo de lo establecido en el Decreto 1510 de 2013,
articulos 22 numeral 1, 9%y 10° numeral 1

2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las vias y andenes objeto de intervencion se encuentran en listado anexo técnico que hace parte integral del
presente proceso, y es resultante del modelo de priorizacion y el resultado de los filtros y reservas adelantadas
por la DTE del Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, de acuerdo con lo establecido en la necesidad del presente
proceso, Y los cuales corresponden a los siguientes:
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SEGMENTOS VIALES URBANOS
c TIPO DE ELEMENTO cg_gﬁgﬁ% EJEVIAL | DESDE | HASTA | UPZ | NOMBREUPZ BARRIO
2001917 CALZADR 142663 oLas KR7 KR8 % | CHAPINERO WARLY
2001378 | CALZADA 142899 CLBBBIS T KR4A | 90 | PARDORUBIO |  GRANADA
""""" 2000456 " CALZADA ' y | [ 88 EL REFUGIO CHICO RESERVADG
2000435 TTCLO3A B8 EL REFUGIO CHICO RESERVAD
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| 2001548 CALZADA 141785 KR 4 CLBOA CL61 l a0 | PARDO RUBIO LA SALLE
SEGMENTOS VIALES RURALES
CIv TIPO DE ELEMENTO | CODIGO DEL EJE VIAL DESDE HASTA uPzZ NOMBRE UPR BARRIO
ELEMENTO
2002513 CALZADA 81028507 EL VERJON VEREDA EL VERJON

ALCALDIA MAYOR
|

El listado de segmentos viales debera ejecutarse durante el plazo del contrato bajo las siguientes
consideraciones:

El contratista de obra debera gestionar, coordinar, inventariar e intercambiar informacién con las empresas de
servicios publicos y urbanizadores, previo a la ejecucion de las intervenciones.

Las intervenciones en las vias priorizadas incluyen las intersecciones de los segmentos que los componen.

Durante la ejecucion del proyecto, el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, podra excluir alguno o algunos
de los segmentos priorizados, e incluir otros para su intervencion.

La exclusion o inclusion de segmentos viales desarrolladas por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero,
implica la variacion en las cantidades definidas inicialmente, pero no implica la modificacion del valor total del
presupuesto asignado, ni la generacion de costos adicionales.

El Contratista de obra debe garantizar la atencion de los segmentos priorizados por el Fondo de Desarrollo
Local de Chapinero.

El Contratista de obra sera responsable de conocer los segmentos viales priorizados por el Fondo de Desarrollo
Local de Chapinero, en aspectos como topografia, accesos, medios de transporte, entorno social.

El Contratista de obra sera responsable de interpretar los resultados de los diagnosticos, de la definicion del
tipo de intervencion y de los estudios y disenos, segln las recomendaciones de su especialista en geotecnia
vial y pavimentos.

Es importante que el contratista tenga en cuenta que, por tratarse de un contrato a MONTO AGOTABLE, los
recursos asignados para la ejecucion de las metas fisicas del proyecto, posiblemente no permitan desarrollar
la totalidad de las intervenciones definidas inicialmente.

Los segmentos viales definitivos para intervenir seran determinados conjuntamente interventoria, contratista y
el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, una vez se tengan los resultados de los diagnosticos, estudios y
disefios entregados por el contratista y aprobados por la Interventoria.

El contratista de obra una vez terminada las actividades preliminares y de acuerdo a los resultados de los
diagnosticos, estudios y disefios, ajustara el alcance del proyecto.

El Contratista de obra presentara el presupuesto ajustado al presupuesto contractual, de acuerdo al tipo de
intervencion a cada segmento vial, que resulte de los diagnosticos, de la definicion del tipo de intervencion y de
los estudios y diserios.
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El Contratista de obra presentara la programacion de obra ajustada al plazo contractual, para la intervencion de
los segmentos viales definitivos, aprobada por la interventoria.

*los tramos podran variar si se presenta alguna circunstancia imprevista que requiera de su cambio por otro
tramo, lo cual se dejara debidamente soportado y documentado.

Las Especificaciones Técnicas seran las establecidas en el ANEXO TECNICO.
En todo caso se debe a dar aplicacion de las especificaciones técnicas vigentes emanadas del IDU.
2.31. LINEMIENTOS TECNICOS PARA MALLA VIAL URBANA

TIPOS DE INTERVENCION

Mantenimiento rutinario:

Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la vida util de la estructura.
Constituye una practica preventiva, e incluye limpieza de sumideros, vallados, pozos, sello de fisuras o juntas
de dilatacion, reparaciones puntuales en concreto flexible o rigido.

Los segmentos viales cuya intervencion asignada a partir del calculo del criterio indice de condicion del
pavimento del modelo de priorizacion, corresponda a mantenimiento rutinario, no seran objeto de diagnostico
detallado por parte del contratista, y las actividades a adelantar se limitaran a las descritas en el parrafo anterior.

Por tanto, se precisa que, en el ejercicio de la planeacion adelantado por la DTP, los elementos identificados
con este tipo de intervencion no cuentan con asignacion presupuestal para la actividad de diagnostico.

Una vez suscrita el acta de inicio y cumplidos los requisitos establecidos para el inicio de ejecucion de las obras,
el contratista debera iniciar las actividades correspondientes a mantenimiento rutinario.

El Contratista podra escoger la forma en que lleva a cabo los procedimientos para intervenir el segmento,
siempre y cuando los mismos cumplan como minimo con todas las especificaciones técnicas de construccion
desarrolladas por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, con las normas vigentes y se ajusten a los demas
documentos del contrato. Igualmente, el Contratista debera cumplir con las obligaciones impuestas en el Plan
de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito - PMT, Sefializacion y Desvios.

La ejecucion completa y en los plazos previstos de las Obras de Mantenimiento Rutinario, cumpliende
plenamente con lo previsto en las Especificaciones Particulares de Construccion, las Especificaciones
Generales de Construccion, y los demas Apéndices que hacen parte del Contrato, es una obligacion de
resultado a cargo del Contratista, de conformidad con lo previsto en el Contrato.

En todo caso, el Contratista se obliga a realizar todas las gestiones, incluyendo el suministro de equipo, personal
e infraestructura adecuada, tramitacion de permisos y licencias, para ejecutar a cabalidad el objeto del Contratm

IS0 3001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAL VERITAS

Certification

aOGOTAt
MEJOR

PARA TODOS




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldia Local de Chapinera

Mantenimiento periédico

Se define como el conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas inferiores de la
estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos alcance su periodo de disefio o vida Util,
manteniendo la condicion de servicio. Constituye en una préactica preventiva o correctiva, e incluye actividades
principales se tienen las siguientes, sin limitarse a ellas:

En pavimentos flexibles:

Parcheo.

Bacheo.

Sobrecarpetas.

Fresados estabilizados

Renivelaciones.

Cambio de carpeta asfaltica.

Colocacién de capas asfalticas no estructurales del tipo micro-aglomerado, 0 mezclas densas de
restitucion de carpeta.

e [echada asfaltica o sello de arena-asfalto.

@ & @& & @

En pavimentos rigidos y/o articulados:

Sello de juntas

Reposicion parcial a profundidad
Remplazo total de losa y/o Adoquin
Generacion de juntas

Los segmentos viales cuya intervencion, asignada a partir del calculo del criterio indice de condicion del
pavimento del modelo de priorizacion, corresponda a mantenimiento periodico, seran objeto de actualizacion
de diagnéstico por parte del contratista, de acuerdo con lo establecido en la version vigente del Programa para
la conservacion de la malla vial y espacio publico asociado para la ciudad de Bogota, vigencias 2017-2019",
version 1.0 del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

Entodo caso, el Contratista se obliga a realizar todas las gestiones, incluyendo el suministro de equipo, personal
e infraestructura adecuada, tramitacion de permisos y licencias, para ejecutar a cabalidad el objeto del Contrato.
Asi mismo, previo al inicio de la intervencion debera verificar con la Empresa de Acueducto de Bogota - EAB -
ESP, no se encuentra dentro de los proyectos de expansion y/o renovacion de redes de la Empresa.

Rehabilitacion
Esta actividad se define como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad
estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de servicio. Algunas actividades asociadas a la

necesidad de rehabilitar implican el retiro de parte de la estructura existente para colocar posteriormente el
refuerzo, en tanto que con otras se busca aprovechar las condiciones superficiales existentes del pavimento.

e
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Esta actividad puede incluir el reciclado de las capas asfalticas, con o sin incorporacion de material granular
nuevo o existente, o la colocacion de capas superiores de mejoramiento estructural. La profundidad de las
intervenciones sera maxima hasta la primera capa granular de la estructura y de ser necesario, se realizaran
mejoras en las condiciones hidraulicas, que no impliquen renovacion o diseno de redes.

Normalmente, los procesos de rehabilitacion van asociados a la ampliacion de los periodos de vida util y en
consecuencia es necesaria la realizacion de estudios de transito, de materiales y el dimensionamiento

estructural.

Los segmentos viales cuya intervencion, asignada a partir del calculo del criterio indice de condicion del
pavimento del modelc de priorizacion, corresponda a rehabilitacion, deberan ser objeto de actualizacion de
diagnosticos por parte del contratista, de acuerdo con lo establecido en la version vigente del ANEXO TECNICO
DE DIAGNOSTICO PARA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA BOGOTA del Instituto de
Desarrollo Urbano - IDU. En caso de que el resultado de estos diagnosticos ratifique la necesidad de realizar
actividades de rehabilitacion, el contratista elaborara los estudios y disefios correspondientes.

El Contratista se obliga a realizar todas las gestiones, incluyendo el suministro de equipo, personal e
infraestructura adecuada, tramite de permisos y licencias, para ejecutar a cabalidad el objeto del Contrato.

Asi mismo, previo al inicio de la intervencion debera verificar con la Empresa de Acueducto de Bogota - EAB -
ESP, no se encuentra dentro de los proyectos de expansion y/o renovacion de redes de la Empresa.

En caso de requerirse, el Contratista debera tener en cuenta lo establecido en este ANEXO y en las
especificaciones para la intervencion de redes de servicios publicos y procedimientos de coordinacion
interinstitucional con las empresas de servicios publicos.

El Contratista ejecutara la intervencion en las redes, para los segmentos donde se prevea algun tipo de
afectacion en este sentido, tomando las maximas precauciones para evitar dafos en las redes existentes y en
todo caso asumir plena responsabilidad por los perjuicios que se ocasionen a las mismas o a terceros.

Reconstruccion:

Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura de un pavimente para generar una nueva estructura.
Es posible considerar la reutilizacion total o parcial de los materiales existentes. Se requiere realizar estudios
de transito, de materiales y el dimensionamiento estructural y si se requiere el disefio y la renovacion de redes
hidraulicas, para garantizar el periodo de vida util previsto.

Los segmentos viales cuya intervencion asignada a partir del calculo del criterio indice de condicién del
pavimento del modelo de priorizacion, corresponda a reconstruccion, deberan ser objeto de elaboracion de
estudios y disefos por parte del contratista, de acuerdo con lo establecido en la version vigente del ANEXO
TECNICO DE DIAGNOSTICO PARA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA BOGOTA m

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.
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El orden de intervencion de la malla vial sera definido por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero.

El contratista debe tener presente que, durante la ejecucion del proyecto, el Fondo de Desarrollo Local de
Chapinero, podra excluir (por razones técnicas o presupuestales) algunos de los elementos asignados a cada
grupo, o de ser necesario, incluir otros elementos. La inclusion de nuevos elementos debe obedecer a la
necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la atencién a emergencias, a requerimientos
judiciales, o para reemplazar aquellos segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser intervenidos.

Los segmentos viales cuya intervencién corresponda a rehabilitacion o reconstruccion, deberan ser sujetos de
diagnosticos detallados y/o estudios y disenos por parte del contratista, de acuerdo con lo establecido en el
“Programa para la conservacion de la malla vial y espacio publico asociado para la ciudad de Bogota, vigencias
2017-2019", version 1.0 del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

Si en esta etapa el contratista identifica la necesidad de intervencion de redes de la Empresa de Acueducto de
Bogota — EAB-, debera plantear alternativas de intervencion en la estructura de pavimento que garanticen la
movilidad y seguridad vial en el sector, sin necesidad de intervenir dichas redes de servicios publicos. No
obstante, debera indicar y cuantificar las alternativas de rehabilitacion o reconstruccion requeridas.

Nota: Se precisa que las intervenciones en los corredores priorizados deben incluir la totalidad de las
intersecciones de los segmentos que los componen, inclusive la interseccion inicial y final de cada corredor con
las actividades de obra definidas para €l corredor.

En todo caso, para efectos de formular las propuestas, se debe contemplar claramente que los trabajos a
ejecutar deberan hacerse de manera simultanea, esto es, atendiendo los frentes de trabajo que sean necesarios
para cumplir con las necesidades del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, y la programacion presentada
por el Contratista y aprobada por la Interventoria, la cual podra ser objetada por el Fondo de Desarrollo Local
de Chapinero.

De igual forma, debera contemplarse que durante el desarrollo del contrato las actividades se ejecutaran en el
horario que la Secretaria Distrital de Movilidad -SDM considere pertinente (autoridad en la materia); por lo que
debe contemplarse en la estructuracion de la propuesta economica.

Actividades especiales

Adicionalmente a las actividades ya mencionadas, a través de los contratos podran adelantarse las siguientes
actividades especiales sobre cualquiera de los segmentos que hagan parte de la malla vial de la localidad dentro
de la zona o grupo objeto del contrato, sin importar si se encuentra priorizado inicialmente o no.

Para estas actividades debera destinarse recursos hasta por CIENTO VEINTIOCHO MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS ($ 128.384.703), del presupuesto
asignado. En caso de que no se utilicen parte o la totalidad de estos recursos para este item, los mismos
deberan utilizarse en actividades de conservacion que complementen o amplien las metas fisicas que hagan
parte del objeto principal de los contratos.
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Reparaciones puntuales

Son aquellas actividades requeridas para reparar dafios puntuales en segmentos que cuentan con poliza de
estabilidad vigente en los que los dafios presentados han sido imputables al contratista y se ha hecho efectiva
la poliza respectiva, o en los que los dafios presentados no son imputables al contratista.

Estos requerimientos seran priorizados por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero

Atencion de emergencias

La Atencion de Emergencias es la actividad tendiente a mitigar de manera puntual, problemas que afecten la
seguridad y la movilidad tanto peatonal como vehicular en la infraestructura de la ciudad. Dentro de esta
actividad podran intervenirse dafos puntuales (parcheos o bacheos) o realizar actividades de mitigacion
inmediata ante eventos externos tales como inundaciones y derrumbes, que generen problemas de movilidad.

La Atencion de Emergencias se podra realizar sobre cualquiera de los elementos de la malla vial de la localidad
dentro de la zona o grupo objeto del contrato, sin importar si se encuentra priorizado inicialmente o no.

Estas intervenciones seran priorizadas por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero.

2.3.2. ACTIVIDADES PARA REDES DE SERVICIOS PUBLICOS

Si se requiere, el Contiatista debera tener en cuenta lo establecido en las especificaciones para la intervencion
de redes de servicios publicos y procedimientos de coordinacion interinstitucional con las empresas de servicios
publicos.

El Contratista ejecutara la intervencion en las redes, para los segmentos donde se prevea algun tipo de
afectacion en este sentido, tomando las maximas precauciones para evitar dafos en las redes existentes y en
todo caso asumira plena responsabilidad por los perjuicios que se ocasionen a las mismas o a terceros.

Durante la ejecucion del Contrato, el Contratista, previa aprobacion de la Interventoria, debera cumplir con los
procedimientos y las especificaciones a que se refiere EL ANEXO TECNICO y en las especificaciones para la
intervencion de redes de servicios publicos y procedimientos de coordinacion interinstitucional con las empresas
de servicios publicos, de acuerdo con las revisiones, actualizaciones y/o modificaciones realizadas por cada
una de las Empresas de Servicios Publicos.

Lo anterior es de obligatorio cumplimiento para quien suscriba el Contrato de Obra, su incumplimiento constituira
incumplimiento del Contrato, haciéndose aplicables las sanciones previstas en el mismo.

Notas aclaratorias

1. Ellistado final de vias preseleccionadas con el tipo de intervencion sugerida sera entregado por el Fondo
de Desarrollo Local de Chapinero previamente a la suscripcion del acta de inicio.

2. Si como resultado de la visita de reconocimiento de corredores clasificados para adelantar actividades de
mantenimiento rutinario -realizada entre contratista, interventoria y el Fondo de Desarrollo Local de
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diferente a la planteada inicialmente, deberan ser reportados al Fondo de Desarrollo Local de Chapinero
para que autorice la realizacion o no de diagnésticos.

3. Se precisa que las intervenciones en los corredores priorizados deben incluir la totalidad de las
intersecciones de los segmentos que los componen, inclusive la interseccion inicial y final de cada corredor
con las actividades de obra definidas para el corredor.

4. De igual forma, y con el proposito de poder dar cumplimiento a sentencias judiciales falladas en segunda
instancia en contra del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, se podran intervenir para actividades de
conservacion, segmentos viales de malla vial local o intermedia que no hayan sido priorizados inicialmente.

5. En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 4 del Decreto Distrital 265 de junio de 2016 mediante el
cual se modifica el articulo 10 del Decreto 442 de 2015, “...toda obra de infraestructura de transporte en el
Distrito Capital que se ejecute y adelante en procesos constructivos con asfalto, debera prever el uso de
materiales provenientes del aprovechamiento de llantas usadas en las proporciones técnicas que para el
efecto exija el Instituto de Desarrollo Urbano, en la totalidad de metro cuadrado de la mezcla asféltica usada
para la obra en un porcentaje no menor al 25% de la totalidad del volumen de la mezcla asfaltica usada en
vias vehiculares (Troncales de lrafico mixto, Malla Vial Arterial No Troncal, Malla Vial Intermedia y Malla Vial
Local).

Paragrafo 2.- En el caso de vias con intervenciones de mantenimiento (reparcheo) no sera obligatorio el
uso de asfalto modificado, siendo potestativo del IDU decidir sobre la conveniencia de la aplicacion del
mismo conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.".

6. Elcontratista debe tener presente que, durante la ejecucion del proyecto, el Fondo de desarrollo Local de
Chapinero podra excluir (por razones técnicas o presupuestales) algunos de los segmentos y/o vias
asignados a cada grupo, o de ser necesario, incluir otros segmentos y/o vias, siempre y cuando estos hagan
parte de la malla vial local o intermedia de la Localidad de Chapinero. La inclusién de nuevos segmentos
debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la atencion a
emergencias, a requerimientos judiciales, o para reemplazar aquellos segmentos viales que por razones
tecnicas no puedan ser intervenidos.

2.3.3. LINEAMIENTOS TECNICOS PARA MALLA VIAL RURAL

Las intervenciones que se definan realizar en cada uno de los corredores de la malla vial rural priorizados
deberan ejecutarse a lo largo y ancho de la calzada a intervenir, segun corresponda.

Tipos de intervencion

Mantenimiento Rutinario:

Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la vida Gtil de la estructura.
Constituye una practica preventiva, e incluye intervenciones como: limpieza de obras de drenaje, vallados,
roceria (limpieza de derecho de via), sello de fisuras, grietas o juntas de dilatacion, reperfilado, retiro de material,
tratamiento de polvo, entre otros.
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Mantenimiento Periédico:

Se define como el conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas inferiores de la
estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos alcance su periodo de disefio o vida util,
manteniendo la condicion de servicio. Constituye en una préctica preventiva o correctiva, e incluye parcheos,
bacheos, sobrecarpetas, reemplazo de losas, fresados estabilizados, reparacion de baches con material
granular, renivelaciones con o sin material granular, tratamientos superficiales, entre otros.

Rehabilitacion

Esta actividad se define como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad
estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de servicio. Algunas actividades asociadas a la
necesidad de rehabilitar implican el retiro de parte de la estructura existente para colocar posteriormente el
refuerzo, entre tanto, con otras actividades se busca aprovechar la condicion estructural existente del
pavimento. Para pavimentos en afirmado algunas intervenciones para este tipo de actividad comprenden:
reposicion de material de afirmado, reciclados o estabilizaciones, entre otras.

Adicionalmente a las actividades descritas y de requerirse, se podran realizar las actividades necesarias para
la Construccion y/o Reconstruccion de Obras de Drenaje, tales como alcantarillas y cunetas, entre otros.

2.3.4. EQUIPO DE TRABAJO Y MAQUINARIA (VER ANEXO TECNICO)

2.4. COMPETENCIAS DE INTERVENCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO EN LA CIUDAD

INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL ENTIDAD MARCO
COMPETENTE NORMATIVO
e CONSTRUCCION DE MALLA ARTERIAL PRINCIPAL Y [ ADMINISTRACIO | PLAN DE
MALLA ARTERIAL COMPLEMENTARIA N DISTRITAL - ORDENAMIENT
. CONSTRUC | INSTITUTO DE | O TERRITORIAL
CION Y MANTENIMIENTO DE LOS CIRCUITOS DE | DESARROLLO
MOVILIDAD DEFINIDOS PARA EL SITP, ASI COMO URBANO

o CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIAS LOCALES E | FONDOS DE | ACUERDQ 6 DE
INTERMEDIAS DESARROLLO 1992:"Articulo 3°

LOCAL (Reparto de |

competencias y ‘

organizacion

Administrativa de

_ las Localidades

‘ enelD.C.)

i ACUERDO 257

: DE 2006 Articulo
e REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA | UNIDAD 109

MALLA VIAL LOCAL. ADMINISTRATIV @
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INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL ENTIDAD MARCO

COMPETENTE | NORMATIVO

 ATENCION INMEDIATA DE TODO EL SUBSISTEMA DE LA | A ESPECIAL DE | (Normas basicas
MALLA VIAL CUANDO SE PRESENTEN SITUACIONES | REHABILITACIO | sobre estructura,

IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA MOVILIDAD EN EL | N Y | organizacion y
DISTRITO CAPITAL. MANTENIMIENT | funcionamiento
O VIAL de los

organismos  y
entidades  del
D.C)

ACUERDO 02

| : DE 1999
|+ INVENTARIO Y DIAGNOSTICO DE LA MALLA VIAL, Y EL | INSTITUTO  DE | (gictema g

ESPACIO PUBLICO CONSTRUIDOS EN LA CIUDAD. DESARROLLO| . | pporacisn 4o 1o

i DE URBANO malla vial)

2.5. PLAZO

El plazo se calcula teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la estructuracion del presente proceso, las
revisiones de los sectores correspondientes atendiendo la Directiva 012 de 2017, para emitir concepto previo y
favorable, la revision del proyecto luego de dicha obtencion por parte de la Secretaria de Gobierno, siguiendo
los parametros establecidos por el ordenador de gasto en virtud de la delegacion concedida, el ajuste de
acuerdo con la resiente expedicion de los documentos tipo que demandaron el ajuste del analisis del sector y
los factores de planeacion en los criterios dispuestos en dichos documentos , y en cumplimiento al principio de
planeacion de las obras a realizar, el calculo del tiempo de acuerdo con la programacion de unas actividades
que técnicamente se realiza en los términos definidos como plazo del contrato en el ANEXO TECNICO.

Plazo que se reitera, se sustenta en el deber de planeacion de la entidad estatal, el cual en los términos del
Consejo de estado se debe a:

De acuerdo con el deber de planeacion, los contratos del Estado ‘deben siempre corresponder a
negocios debidamente disenados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que demanda
el interés pablico; en otras palabras, el ordenamiento juridico busca que el contrato estatal no sea el
producto de la improvisacion ni de la mediocridad.

La ausencia de planeacion ataca la esencia misma del interés general, con consecuencias gravosas y
muchas veces nefastas, no solo para la realizacion efectiva de los objetos pactados, sino también para |
el patrimonio publico, que en Gltimas es el que siempre esta involucrado en todo contrato estatal. Se |
trata de exigirles perentoriamente a las administraciones publicas una real y efectiva racionalizacion y
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organizacion de sus acciones y actividades con el fin de lograr los fines propuestos por medio de los
negocios estatales.

Si bien es cierto que el legislador no tipifica la planeacion de manera directa en el texto de la Ley 80 de
1993, su presencia como uno de los principios rectores del contrato estatal es inevitable y se infiere: de
los articulos 209, 339 y 341 constitucionales; de los numerales 6, 7 y 11 a 14 del articulo 25, del numeral
3 del articulo 26, de los numerales 1y 2 del articulo 30, todos de Ia Ley 80 de 1993; y del articulo 2° del
Decreto 01 de 1984; segin los cuales para el manejo de los asuntos publicos y el cumplimiento de los
fines estatales, con el fin de hacer uso eficiente de los recursos y obtener un desempefo adecuado de
las funciones, debe existir un estricto orden para la adopcion de las decisiones que efectivamente deban
materializarse a favor de los intereses comunales.

-]
| “La planeacion se vincula estrechamente con el principio de legalidad, sobre todo en el procedimiento
| previo a la formacion del contrato. Es aqui, en este periodo, donde el principio de legalidad se manifiesta
de manera mas intensa por actuar en forma de vinculacion positiva a la ley, es decir, porque las
| exigencias del legislador son especialmente expresas y claras para el operador.”

| *...Se trata de exigirle perentoriamente a las administraciones publicas una real y efectiva racionalizacion
y organizacion de sus acciones y actividades con el fin de lograr los fines propuestos a través de los
negocios estatales.”

[-]

Pero ademas ese parametro de oportunidad, entre ofros fines, persigue establecer la duracion del
objeto contractual pues esta definicion no sélo resulta trascendente para efectos de la inmediata
y eficiente prestacion del servicio publico, sino también para precisar el precio real de aquellas
cosas o servicios que seran objeto del contrato que pretende celebrar la administracion de tal
suerte que pueda tener un marco de referencia que le permita evaluar objetivamente las
propuestas que se presenten durante el respectivo proceso de escogencia del contratista.

Y es que la definicion de la duracion del objeto contractual, y ya considerando el asunto desde el punto
de vista del valor, permite fijar el costo real del negocio proyectado, es decir el valor de las cosas o
servicios que se van a contratar teniendo en cuenta, entre otras variables, la fluctuacion de precios para
que la Administracion no pague ni mas ni menos de lo que verdaderamente vale la ejecucion del objeto
contractual y de esta manera ajustarse a la conmutatividad objetiva que de acuerdo con el articulo 28
de la ley 80 de 1993 debe imperar en el contrato estatal.

De otro lado, el cumplimiento del deber de planeacion permite hacer efectivo el principio de economia,
previsto en la Carta y en el articulo 25 de la Ley 80 de 1993, porque precisando la oportunidad y por
ende teniendo la entidad estatal un conocimiento real de los precios de las cosas, obras 0 servicios que
constituyen el objeto del contrato, podra no solamente aprovechar eficientemente los recursos publicos
sino que también podra cumplir con otro deber imperativo como es el de a seleccion objetiva pues tiene

la obligacion de escoger la propuesta mas favorable y la escogencia de esta también depende
ultimas, como ya se vio, de la observancia del principio de planeacion. Z@
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Finalmente, no debe olvidarse que a las voces del inciso 2° del articulo 3° de la Ley 80 de 1993 los
particulares ‘tendran en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que...
colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una funcién social que, como tal, implica
obligaciones” y por consiguiente de este precepto se desprende que el deber de planeacion también
abarca a estos colaboradores de la administracion puesto que no solo tienen el deber de ponerle de
presente a la entidad las deficiencias de planificacion que adviertan para que sean subsanadas sinc que
ademas deben abstenerse de participar en la celebracion de contratos en los que desde entonces ya se
evidencie que, por fallas en su planeacion, el objeto contractual no podra ejecutarse.

Corolario de lo que hasta aqui se ha expresado es que si, por ejemplo, una entidad estatal celebra un
contrato para ejecutar una obra publica en un lapso de tiempo muy corto (v/gr. 60 dias) y al momento
de la celebracion del negocio ni siquiera ha entrado en negociaciones con los propietarios de los terrenos
sobre los cuales la obra se va a hacer, ni ha adelantado diligencia alguna para su adquisicion, es obvio
que en ese contrato se falto al principio de planeacion de tal manera que desde ese instante ya es
evidente que el objeto contractual no podra ejecutarse en el tiempo acordado y por consiguiente infringen
la ley no solo |a entidad estatal sino también el contratista al celebrar un contrato con serias fallas de
planeacion puesto que todo indica que el objeto contractual no podra realizarse.

Asi que entonces en este caso se estara en presencia de un contrato con objeto ilicito porque se esta
contraviniendo las normas imperativas que ordenan que los contratos estatales deben estar
debidamente planeados para que el objeto contractual se pueda realizar y finalmente se pueda satisfacer
el interés publico que envuelve la prestacion de los servicios publicos.’ (Subrayado y negrilla fuera de
texto)
Teniendo en cuenta que la normatividad especial en materia contractual, es la establecida en el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica, es deber de la entidad garantizar el cumplimiento
del principio de economia y con este la debida planeacién, estableciendo los plazos coherentes con las
necesidades de la localidad, los tramites establecidos en las Directivas del Alcalde Mayor y los
procesos, procedimientos y memorandos de la Secretaria de Gobierno, asi como los tiempos técnicos
necesarios para llevar a cabo correctamente la ejecucion de las mismas, los cuales a pesar de
programarse en su debido momento pudieron verse afectados con los tramites internos de
aprobaciones previas ya resefiados anteriormente, asi como el tramite y tiempos que demanda el
proceso de licitacion publica, cumpliendo asi de manera arménica con los postulados establecidos en
las normas que en materia presupuestal aplican a los FDL por principio de Autonomia Territorial
establecido en el articulo 287 de la Constitucion Politica, esto es el Estatuto Organico de Presupuesto
(Decreto Distrital 372 de 2010), asumiendo el compromiso antes del 31 de diciembre, en el entendido
que en desarrollo del mencionado principio y derecho constitucional, el Decreto Ley 1421 de 1993
articulo 12, indica que las normas organicas de presupuesto aplicables al Distrito de Bogota se dictan
por el Consejo y por tanto no son aplicables los decretos que expida el Gobierno en desarrollo de la
Ley.

T CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. SUBSECCION C Consejero ponente: JAIME
ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogota D.C, veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013). Radicacion numero; 68001-23-15-000-1998-01743-
01(27315)
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Asi mismo atendiendo la obtencion del concepto previo y favorable, los términos de concepto de
Secretaria de Gobierno, el mismo sera adjudicado y por tanto su ejecucion sera en la presente vigencia.

Por lo anterior:
PLAZO:

El contrato se terminara cuando se venza el plazo establecido o cuando se agote el valor total del mismo, el
cual sera igual al valor total del presupuesto oficial establecido en el siguiente numeral. El contrato podra
también terminarse, aunque no se haya agotado su valor total, cuando las necesidades del FDLCH queden
completamente satisfechas. No obstante, para los efectos contractuales de su vigencia, constitucion de
garantias, etc. se estima en seis (6) meses, y se inicia a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio
del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion establecidos en el Articulo 41 de la Ley 80 de
1993 modificado por el Articulo 23 de Ia ley 1150 de 2007 y los demas que se sefiale al efecto en el pliego de
condiciones y en la minuta.

2.5.1. Fases y actividades del proyecto

El contrato consta de una sola FASE DE EJECUCION que tiene contemplada la realizacion de dos tipos de
actividades inherentes a la ejecucion misma del proyecto, que se identifican asi: ACTIVIDADES
PRELIMINARES Y ACTIVIDADES DE OBRA, dichas actividades se relacionan a continuacion:

El plazo méaximo estipulado para la realizacion de las ACTIVIDADES PRELIMINARES es de un (1) mes; se
inicia una vez sea firmada el acta de inicio del contrato, la cual se suscribe una vez cumplidos los requisitos
establecidos para el inicio de la fase de ejecucion. (ver anexo técnico)

Como parte de las ACTIVIDADES PRELIMINARES, el contratista debe realizar la actualizacion de diagnosticos
e iniciar de los estudios y disefios de los segmentos viales cuya intervencién corresponda a Rehabilitacion y
Reconstruccion siempre y cuando en el listado de segmentos preseleccionados existan elementos que
requieran este tipo de intervencion.

En la etapa de ACTIVIDADES PRELIMINARES, el contratista debe realizar las consultas requeridas ante: SDP,
DADEP, IDIGER; de igual forma, la gestion de inventarios y revision de redes ante las empresas de servicios
plblicos —~ESP- como también gestionar los Planes de Manejos de Transito — PMT, ante la Secretaria de
Movilidad y demas permisos que se requieran ante las entidades distritales.

De requerir dichos productos aprobacion de la Empresas de Servicios Publicos y/o Entidades, dichas
aprobaciones deberan darse antes del inicio de las respectivas obras

Al finalizar el mes previsto para la ejecucion de las ACTIVIDADES PRELIMINARES, el contratista debe tener
aprobado por la interventoria la actualizacion de los diagnosticos de los segmentos viales, que de acuerdo con
la actualizacion de los diagnosticos requieran actividades de “Rehabilitacion” y “Reconstruccion”.

Los estudios y disenos de los segmentos cuya intervencion corresponda a Rehabilitacion y Reconstruccion
deben estar entregados y aprobados en el orden que se encuentran priorizados en el ANEXO 1 del Ane
técnico de tal forma que garanticen el inicio de los trabajos en los tres frentes de obra requeridos.
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La totalidad de los estudios y disefios deben estar entregados y estar aprobados por la interventoria, al tercer
mes de suscrita el acta de inicio.

El plazo maximo estipulado para la realizacion de las ACTIVIDADES DE OBRA es de cinco (5) meses; se
inicia una vez se culminen las Actividades Preliminares, y se cuente con la totalidad de las aprobaciones de los
requerimientos exigidos para iniciar obra.

NOTA 1:

Se precisa que tanto las ACTIVIDADES PRELIMINARES como las ACTIVIDADES DE OBRA, se tendran
adelantar de manera simultanea desde el inicio del contrato, para aquellos segmentos que requieran
mantenimiento rutinario y/o mantenimiento periodico, para aquellos segmentos que cuenten con estudios y
disefios que ya hayan sido avalado por |a interventoria y de ser requeridas, cuente con aprobaciones de las
ESP.

No obstante, para que el contratista pueda iniciar las ACTIVIDADES DE OBRA, debera cumplir previamente
con los requisitos establecidos para tal fin en un plazo no superior a quince (15) dias calendario, contados a
partir de la firma del acta de inicio del contrato.

2.6 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato a celebrar es de objeto complejo correspondiente a construccion la cual, por remision expresa del
articulo 32 de la ley 80 de 1993, establece que son contratos de obra los que celebren las entidades estatales
para el disefio, construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago.

Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 que establece:

Articulo 87. Maduracion de proyectos, El numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 quedara asi:
12. Previo a la apertura de un proceso de seleccion, o a la firma del contrato en el caso en que
la modalidad de seleccion sea contratacion directa, deberan elaborarse los estudios, disefios y
proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, segun corresponda.

3. MODALi%AD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN
SU ELECCION.

De conformidad con lo previsto en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993, articulo 2° de la Ley 1150 de 2007,
decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta la cuantia del proyecto en la localidad de Chapinero se debera
adelantar contratacion por licitacion pablica, bajo la observancia de los principios de la funcion administrativa
y de la contratacion estatal.

LEY 80 DE 1993
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Articulo 30°.- Reglamentado por el Decreto Nacional 287 de 1996. De la Estructura de los Procedimientos de
Seleccion. La licitacion o concurso se efectuara conforme a las siguientes reglas:

10. El jefe o representante de la entidad estatal ordenara su apertura por medio de acto administrativo motivado.
De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del articulo 25 de esta Ley, la resolucion de apertura debe
estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y
oportunidad del contrato y su adecuacion a los planes de inversion, de adquisicion o compras, presupuesto y
ley de apropiaciones, seglin el caso. Cuando sea necesario, el estudio debera estar acompanado, ademas de
los disefios, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad.

20. La entidad interesada, elaborara los correspondientes pliegos de condiciones o términos de referencia, de
conformidad con lo previsto en el numeral 50. del articulo 24 de esta Ley, en los cuales se detallaran
especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulacion juridica, los derechos y obligaciones
de las partes, la determinacion y ponderacion de los factores objetivos de seleccion y todas las deméas
circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y
completas.

3o. Modificado por el art. 224, Decreto Nacional 019 de 2012. 3. Dentro de los diez (10) a veinte (20) dias
calendario anteriores a la apertura de la licitacion se publicaran hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos
(2) y cinco (5) dias calendario, segun lo exija la naturaleza, objeto y cuantia del contrato, en la pagina Web de
la entidad contratante y en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica -SECOP.

En defecto de dichos medios de comunicacion, en los pequefios poblados, de acuerdo con los criterios que
disponga el reglamento, se leeran por bando y se fijaran por avisos en los principales lugares publicos por el
término de siete (7) dias calendario, entre los cuales debera incluir uno de los dias de mercado en la respectiva
poblacion.

Los avisos contendran informacion sobre el objeto y caracteristicas esenciales de la respectiva licitacion”.

40. Modificado por el art. 220, Decreto Nacional 019 de 2012. Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al
inicio del plazo para la presentacion de propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en
el proceso se celebrara una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de
condiciones, de lo cual se levantara un acta suscrita por los intervinientes. En la misma audiencia se revisara
la asignacion de riesgos que trata el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 con el fin de establecer su tipificacion,
estimacion y asignacion definitiva. |

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o representante de la
entidad expedira las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogara, si fuere necesario, el plazo
de la licitacion o concurso hasta por seis (6) dias habiles.

Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitacion, cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones
adicionales que la entidad contratante respondera mediante comunicacion escrita, la cual remitira al interesa
y publicara en el SECOP para conocimiento publico."
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50. El plazo de la licitacion o concurso, entendido como el término que debe transcurrir entre la fecha a partir
de la cual se pueden presentar propuestas y la de su cierre, se sefialara en los pliegos de condiciones o términos
de referencia, de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantia del contrato.

Modificado por el art 89, Ley 1474 de 2011, "Cuando lo estime conveniente la entidad interesada, de oficio 0 a
solicitud de un numero plural de posibles oferentes, dicho plazo se podré prorrogar antes de su vencimiento,
por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. En todo caso no podran expedirse adendas dentro
de los tres (3) dias anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de seleccion, ni siquiera para
extender el término del mismo. La publicacion de estas adendas sélo se podra realizar en dias hébiles y horarios
laborales".

6o. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de
condiciones o términos de referencia. Los proponentes pueden presentar alternativas y excepciones técnicas o
economicas siempre y cuando ellas nos signifiquen condicionamientos para la adjudicacion

70. De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantia del contrato, en los pliegos de condiciones o terminos de
referencia, se senalara el plazo razonable dentro del cual la entidad debera elaborar los estudios técnicos,
economicos y juridicos necesarios para la evaluacion de las propuestas y para solicitar a los proponentes las
aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables.

8o. Los informes de evaluacion de las propuestas permaneceran en la secretaria de la entidad por un término
de cinco (5) dias habiles para que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En
ejercicio de esta facultad, los oferentes no podran completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

90. Los plazos para efectuar la adjudicacion y para la firma del contrato se sefalaran en los pliegos de
condiciones o téerminos de referencia, teniendo en cuenta su naturaleza, objeto y cuantia.

El jefe o representante de la entidad podra prorrogar dichos plazos antes de su vencimiento y por un término
total no mayor a la mitad del inicialmente fijado, siempre que las necesidades de la administracion asi lo exijan.

Dentro del mismo término de adjudicacion, podra declararse desierta la licitacion o concurso conforme a lo
previsto en este estatuto.

10. En el evento previsto en el articulo 273 de la Constitucion Politica, la adjudicacion se hara en audiencia
publica. En dicha audiencia participaran el jefe de la entidad o la persona en quien, conforme a la ley, se haya
delegado la facultad de adjudicar y, ademas podran intervenir en ella los servidores publicos que hayan
elaborado los estudios y evaluaciones, los proponentes y las demas personas que deseen asistir.

De la audiencia se levantara un acta en la que se dejara constancia de las deliberaciones y decisiones que en
el desarrollo de la misma se hubieren producido.

11. Numeral derogado por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.

12. Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya sefalado, quedara
a favor de la entidad contratante, en calidad de sancion, el valor del depésito o garantia constituidos para
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responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citado depésito o garantia.

En este evento, la entidad estatal mediante acto administrativo debidamente motivado, podra adjudicar el
contrato, dentro de los quince (15) dias siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando
su propuesta sea igualmente favorable para la entidad.

Paragrafo.- Para los efectos de la presente ley se entiende por licitacion publica el procedimiento mediante el
cual la entidad estatal formula publicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los
interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la mas favorable. Cuando el objeto del contrato
consista en estudios o trabajos técnicos, intelectuales o especializados, el proceso de seleccion se llamara
concurso y se efectuara también mediante invitacion pablica. El texto subrayado fue derogado por el art. 32 de
la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Este Paragrafo fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-932 de
2007, en el entendido de que los principios de transparencia, seleccion objetiva e igualdad permiten que dentro
de los factores de escogencia o criterios de ponderacion, en los pliegos de condiciones se incluyan medidas de
acciones afirmativas.

Las expresiones "Concurso” y "Términos de referencia” fueron derogadas por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.

LEY 1150 DE 2007

Articulo 20. De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las
modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa,
con base en las siguientes reglas: 1. Licitacion publica. La escogencia del contratista se efectuara por regla
general a través de licitacion publica, con las excepciones que se sefalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente
articulo. Cuando la entidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacion publica podra ser
presentada total o parcialmente de manera dinamica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el
reglamento.

Articulo 5° numeral 2:

La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y economicos de escogencia
y la ponderacion precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes,
resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los
contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra publica, el menor plazo ofrecido no sera objeto de
evaluacion. La entidad efectuara las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos
y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los
organismos consultores o asesores designados para ello.

En los procesos de seleccion en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y economicos, la oferta mas
ventajosa sera la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas:

a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas senaladas en el
pliego de condiciones; o

b) La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de costo-benefic)
para la entidad. Decreto 1082 de 2015, CAPITULO | - De la Licitacion Publica
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“Articulo 2.2.1.2.1.1.1. "Presentacion de oferta de manera dinamica mediante subasta inversa en los procesos
de licitacion publica. Las Entidades Estatales pueden utilizar el mecanismo de inversa para la conformacion
dinamica de las ofertas en Ia licitacién. En caso, la Entidad Estatal debe senalar en los pliegos de condiciones
las variables técnicas y economicas sobre las cuales los oferentes pueden realizar la puja. En la fecha sefalada
en los pliegos de condiciones, oferentes deben presentar documentos que acrediten los requisitos habilitantes
requeridos por la Entidad Estatal. el caso de una conformacion dinamica parcial de la oferta, a los documentos
sefalados se acompariara el componente de la oferta que no es objeto de conformacion dinamica. La dentro
del plazo previsto en los pliegos condiciones debe verificar cumplimiento de requisitos habilitantes y de las
condiciones adicionales si hay lugar a ello para determinar los oferentes que pueden continuar en el proceso
de seleccion. La subasta inversa para la conformacion dinamica la oferta debe realizarse con los oferentes
habilitados."

Por lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y el valor probable estimado del contrato,
arriba senalado, es indispensable adelantar un proceso de Licitacion Publica, a fin de seleccionar el Contratista.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTOQ, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS QUE
LO COMPONEN.

El presupuesto destinado para el presente proceso de Licitacion Publica, corresponde a DOS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO
VEINTIOCHO PESOS ($2.394.678.128), de la vigencia fiscal 2019, con cargo al proyecto 1301 o rubro 3-3-1-
15-02-18-1301 denominado “Mejorar la Calidad de la Movilidad”

La actualizacion de los costos presupuestos y personal se ejecutan con base para la presente licitacion se
ejecuto con base en el valor de precios unitarios del IDU 2018 MANO DE OBRA 2019.

4.1 Forma de Pago:

El FONDO pagara el valor de las obras por el sistema de precios unitarios fijos, por lo tanto, el valor final del
contrato correspondera a la suma de los productos que se obtengan al multiplicar las centidades de obra
ejecutadas y/o entregadas a satisfaccioén del FONDQ, por los valores o precios unitarios fijos pactados para
cada item. Los precios unitarios comprenden todos los costos directos e indirectos derivados de Ia ejecucion
de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del contrato e incluyen, entre otros gastos,
los costos de administracion, salarios y prestaciones sociales del personal, incrementos salariales y
prestacionales, costos de desplazamiento, transporte, alojamiento y alimentacion del equipo de trabajo del
CONTRATISTA, honorarios, asesorias especializadas en actividades objeto del contrato, computadores,
licencias de utilizacion del software, impuestos a cargo del CONTRATISTA, transporte y bodegaje de equipos
y materiales, las deducciones a que haya lugar y, en general, todo costo en que incurra el CONTRATISTA para
la ejecucion de cada una de las actividades o suministros objeto del contrato, asi como la utilidad y los
imprevistos.
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El FONDO pagara mensualmente al CONTRATISTA el valor de las obras ejecutadas, de acuerdo con el
informe de las respectisas actas de obra, suscritas por el contratista y refrendadas por el interventor del contrato,
y, si a ello hubiere lugar, autorizadas por el funcionario correspondiente del FONDO.

Para efectos de los pagos respectivos, EL CONTRATISTA debera radicar ante el FONDO, dentro de los quince
(15) dias siguientes al mes de ejecucion de las obras los siguientes documentos:

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto
Tributario.

2. La correspondiente acta de obra con sus respectivas memorias.

3. Certificacion de cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad social y
parafiscales, de conformidad con lo sefialado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la Ley
789 de 2002 (Si es Persona Juridica), la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1703 de 2002 (Si es Persona Natural).
4. Certificacion del Revisor Fiscal si esta obligado o Contador Publico, en relacion con el cumplimiento del pago
de la Contribucion al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), en la
cual se indique el valor base, nimero de trabajadores y la contribucion pagada; acorde con lo establecido en el
Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002
y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y demas normatividad vigente

5. Informe Mensual de todos los componentes (Administrativo, Financiero, Técnico, Ambiental, Social, SST,
Transito y Calidad)

6. Y todos los demas documentos requeridos por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero en el momento de
presentacion de las cuentas, conforme al procedimiento para Adquisicion de Bienes y Servicios, o los
documentos que los modifiquen o sustituyan.

Cuando la Factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos 0 no se acomparie de los
documentos necesarios para el pago, el término para éste empezara a contarse desde la fecha en que una u
otros se presenten en debida forma o se aporte el ultimo de los documentos requeridos. Las demoras que se
presenten por esta causa seran responsabilidad del CONTRATISTA,; por lo tanto, no causaran intereses, ni
compensacion de ninguna naturaleza.

Los pagos que efectué ELFONDO, en virtud del contrato estaran sujetos a la Programacion de Recursos del
Programa Anual de Caja— PAC y los recursos disponibles en Tesoreria. Los pagos seran cancelados por medio
de la Tesoreria Distrital, en pesos colombianos, a través de la consignacion en la cuenta corriente o de ahorros
que el CONTRATISTA senale, previos los descuentos de ley.

En caso que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unién Temporal, para efectos del pago, se debe
informar el nimero de cuenta a nombre del consorcio o union temporal, asi como efectuar la facturacion
formato aprobado por 'a DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Union Temporal,
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El pago final queda sujeto a la firma del acta de entrega final a satisfaccion y acta de liquidacion suscrita por
las partes. Adicionalmente, como requisito para cada pago, EL CONTRATISTA deberd presentar las
respectivas actas de corte de obra debidamente recibidas a satisfaccion por el supervisor y/o interventor del
contrato y paz y salvos de las Empresas de Servicios Publicos.

NOTA: Los proponentes deberan tener en cuenta que el plazo contractual corresponde a la vigencia
2019, por lo tanto, el contrato resultado del presente proceso de seleccion se establecio SIN FORMULA
DE REAJUSTE, situacién que deberan prever y calcular para la elaboracion y presentacion de su oferta
economica.

5. CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA

De conformidad con lo sefialado en el Articulo 2.2.1.1.2.2.2 de decreto 1082 de 2015, Ofrecimiento mas
favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta las normas aplicables
a cada modalidad de seleccion del contratista. En la licitacion y la seleccion abreviada de menor cuantia, la
Entidad Estatal debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderacion de los elementos
de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas; o (b) la ponderacion de los elementos de calidad y precio
que representen la mejor relacion de costo beneficio, el ofrecimiento mas favorable para la entidad, a que se
refiere el numeral 2 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el articulo 88 del Estatuto
Anticorrupcion), en los procesos de licitacion publica, se determinara aplicando la ponderacion de los elementos
de calidad y precio, soportados estos en puntajes y formulas.

Asi mismo el primer inciso del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 senala el deber de establecer un puntaje
para el apoyo a la industria nacional.

De igual forma se tiene el Decreto 392 de 2018 establece la obligacion de otorgar puntaje a quien vincule
personal con discapacidad.

En atencion a las normas transcritas, los factores de seleccion que permitiran identificar la oferta méas favorable
seran la calidad, el precio y el apoyo a la industria nacional.

De igual manera, el Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015. Requisitos habilitantes contenidos en el
RUP. Las camaras de comercio, con base en la informacion a la que hace referencia el articulo anterior, deben
verificar y certificar los siguientes requisitos habilitantes:

1. Experiencia -Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los bienes, obras y servicios que
ofrecera a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel
y su valor expresado en SMMLV. Los contratos celebrados por Consorcios, Uniones Temporales y
sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido participacion, para cada vno de los bienes,

¥
», £s
- -~
-
> e o~
" - "
i 8 ;E_n&
=1 s F b

150 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009
BUREAL VERITAS

Certification

i MEJO

PARA TODOS




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
BIERN Rl CONVIVENGIA
Alcaldia Local de Chapinero

obras y servicios que ofrecera a las Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y
Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV.

2. Capacidad Juridica -La capacidad juridica del proponente para prestar los bienes obras, o servicios que
ofrecera a las Entidades Estatales y la capacidad del representante legal de las personas juridicas para
celebrar contratos y si requiere, autorizaciones para el efecto con ocasion de los limites a la capacidad del
representante legal del interesado en relacion con el monto y el tipo de las obligaciones que puede adquirir
a nombre del interesado.

3. Capacidad Financiera -los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado:

(a) indice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.

(b) indice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.

(c) Razén de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.

4. Capacidad Organizacional- los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia
en el uso de activos del interesado:

(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.
(b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.

NOTA: En cumplimiento de la Ley 1882 de 2018, Decreto 342 de 2019, y la Resolucion 1798 del 01 de
abril de 2019 "Por la cual se desarrollan e implementan los Documentos Tipo para los procesos de
seleccién de licitacion de obra publica de infraestructura de transporte” los criterios de seleccion
corresponden a los establecidos en dichos documentos de caracter obligatorio, de acuerdo con lo
analizado por esta entidad en el analisis del sector, sin que pueda aplicar o incluir criterio diferente a
los comprendidos en el documento base o pliegos tipo y sus anexos y matrices.

REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La Entidad realizara la verificacion de los Requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma
del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompanan la propuesta
presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos
se evaluaran como ‘cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos Habilitantes de los
Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia)
con base en la informacion contenida en el RUP y los documentos senalados en el Documento Tipo.

La Entidad no podra exigir Requisitos Habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo. @
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5.1. GENERALIDADES

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que acrediten el cumplimiento de la
totalidad de los Requisitos Habilitantes, segun lo senalado en el presente Pliego de Condiciones.

B. Enelcaso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas de los pliegos de condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. y los
Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberan diligenciar adicionalmente
el |Error! No se encuentra el origen de la referencia. y adjuntar los soportes que ahi se definen.

5.2. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente: como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el
articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:
A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. No estarincursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés
o prohibicion previstas en la legislacion colombiana para contratar previstas en la Constitucion y en la
Ley.

D. No estar reportados en el Gltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria
General de la Republica. Esta disposicién aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente
Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal
en Colombia, deberan declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para
contratar con el Estado.
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La Entidad debera consultar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual
que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en
el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Policia y Convivencia —.

5.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales
se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

- 5.4 PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la
autoridad competente.

Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

D. Persona natural comerciante: Cédula y Registro Mercantil.

5.5 PERSONAS JURIDICAS

o

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I.  Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad
competente en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
de existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de
Condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente Proceso de Contratacion.

¢. Que la vigencia de la persona juridica nacional o extranjera no sea inferior al del plazo
del contrato y minimo 30 meses adicionales contados a partir de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion.
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d. Siel Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion
suficiente otorgada por parte del érgano social competente respectivo para cade caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.

f.  Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (Contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Codigo de Comercio.

Il.  Certificacion del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anonima colombiana, en la que conste si
es abierta o cerrada.

En el caso de las Sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la Sucursal en Colombia
no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta Ultima.

Si la Oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a traves de la sucursal debidamente constituida en
Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado,
mediante la presentacion del Certificado del Registro Unico de Proponentes y Certificado de existencia y
representacion legal con fecha de expedicion maximo de 30 dias antes de la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga
restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion
suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten |a
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo
establecido en el presente Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como minimo los siguientes
aspectos:

I.  Nombre o razén social completa.

Il.  Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica. '

lll.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
Proceso de Contratacion.

IV.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para
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contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento
correspondiente del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

V.  Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion.
VI.  Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VII.  Vigencia de la persona juridica no inferior al plazo del contrato y minimo 30 meses adicionales
contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.

Si en la jurisdiccion de incorporacion no existiese ninguna auteridad o entidad que certifique la totalidad de la
informacion de existencia y representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural
debera presentar una declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y
representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado
en el presente numeral; (ii) la informacion requerida en el presente numeral, y (iii) la capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectla la declaracién, asi como de las demas personas
que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

. Ultimo acto de estructura y organizacion de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto,
Ordenanza, Acuerdo o certificado de existencia y representacion legal no anterior a 30 dias a la
fecha de cierre o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones,
organos de direccion, regimen juridico de contratacion de la Entidad Estatal.

5.6 PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacion de Proponentes Plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Union Temporal o
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar claramente su intencién de conformar
el Proponente Plural. En el caso en que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se asumira que
se trata de un Consorcio. Los Proponentes deberan incluir como minimo la informacion requerida en
el jError! No se encuentra el origen de la referencia.. Los Proponentes podran incluir informacion
adicional que no contradiga lo dispuesto en los Documentos del Proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, de todas las personas naturales y/o
juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de todos y cada
uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, pm
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la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion
y liquidacion.

C. Aportar fotocopia de la cedula de ciudadania del representante de la estructura plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior al del plazo del contrato y minimo 30
meses adicionales contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.

E. El Proponente Plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno
de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual, no podran ser modificados los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural y en el caso
del integrante persona juridica, por el Representante Legal de dicha persona a través de ~irma Manuscrita,
Electronica o Digital, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

5.7 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito
por el Revisor Fiscal, de acuerda con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad
del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados
a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016
debe indicarlo en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

- PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debera presentar el jError! No se encuentra el origen de la referencia., en la
que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, junto con las planillas de pago respectivas.
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Cuando el Proponente sea una persona natural sin personal, debera acreditar el pago de sus aportes descritos
cuando a ello haya lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaracion de la que tratan
los anteriores numerales.

5.8 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la

declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya
lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
aportes legales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la
mencionada certificacion.

Garantia de Seriedad de la Propuesta:

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada, sera susceptible de aclaracion por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica ' T = Condicion ;
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
contenido en una poliza, (i) Patrimanio auténomo y (i) Garantia Bancaria.

asequadel | ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
beneficiario | con NIT. No. 899999061-9

Los perivicios derivados de! incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el arficulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decrelo
1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de confratacion.

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion [Cuando la oferta o el Presupuesto Estimado sea
superior a 1.000.000 de SMMLV se aplicaran las reglas establecidas en el Decreto 1082 de 2015]

Clase

Amparos

Valor Asegurado
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«  Para las personas juridicas: la Garanlia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no slo con su sigla,
ano ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

- Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo
cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.

Tomador

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia
de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de
ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la
oferta. Durante este pericdo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni

modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia
de seriedad de la oferta.

5.9 CAPACIDAD FINANCIERA:

5.9.1

MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

_Indicador ___Valor concertado
indice de Liquidez 21
indice de Endeudamiento < 70%
Razon de Cobertura de =1
Intereses |
Definido en los
Capital de Trabajo Pliegos Tipo
Rentabilidad del >0
Patrimonio
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Rentabilidad del Activo =0

CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente proceso de seleccion los Proponentes deberan acreditar: el capital de trabajo asi.

CT=AC-PC=2CTd

Donde,

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

<$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO)
Entre

$10.0005.(000.001 CTd = 20 %x (PO)

$20.000.000.000

2$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO)

Donde,
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CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTproponente plural = Z CT;

1=1

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (union temporal o consorcio).

59.2 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION

El Proponente sera habil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor o igual a la capacidad residual
de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion.
En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la adjudicacion del proceso, cualquier Proponente,
interesado o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejo de incluir por parte de un
Proponente alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad calculara la capacidad
residual del Proponente teniendo en cuenta la nueva informacion. En dado caso la Entidad procedera a incluir
el valor y plazo total del contrato, con independencia del saldo y plazo por ejecutar.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el célculo de la CRPC debera tener en cuenta
el siguiente procedimiento:

CRPC = POE — Anticipo
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
PQE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
procedimiento:
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POE — Anticipo
*
Plazo estimado (meses)

5.9.3 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

CRPC =

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO [M] ~5CE
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
= = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en
cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de
lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los
Procesos de Contratacion de Obra Puablica. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los
miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Puntaje maximo

Experiencia () 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad tecnica (CT) 40

Total 200

Presupuesto Oficial = $ 2.394.678.128
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Capacidad Residual del Proceso de Contratacion = Presupuesto Oficial Estimado - Anticipo
Capacidad Residual del Proceso de Contratacion= $ 2.394.678.128 -$0

Capacidad Residual del Proceso de Contratacion= $ 2.394.678.128

5.10 EXPERIENCIA:

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada en el RUP para
aquellos que estén obligados a tenerlo y (ii) la presentacion el jError! No se encuentrz el origen de la
referencia. para todos los Proponentes.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o
Entidades Estatales.

[Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. Cuando de acuerdo con el estudio de sector es
necesario que el proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de franquicia,
la Entidad Estatal debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en el pliego
de condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece en el RUP] N/A

6. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
EXIGIDA

Los contratos por acreditar deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que las actividades ejecutadas correspondan a:

Cuantias del proceso de contratacion Entre 1.001 y 13.000 SMMLV
ACTIVIDAD A CONTRATAR
6.1 PROYECTOS CONSTRUCCION O REHABILITACION O
Acreditacion de DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
la CONSTRUCCION PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS
EXPERIENCIA: 0 GENERAL URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O
MEJORAMIENTO SECUNDARIAS
0] No se aceptara experiencia en contratos cuyo
REHABILITACION objeto o alcance sea exclusivamente en
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DE ViAS cualquiera de las siguientes actividades de obra:
URBANAS componentes de seguridad vial o semaforizacion o
puentes.

Estar relacionados en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. con el nimero
consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deberan indicar que integrante aporta
cada uno de los contratos senalados en el {Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Este
documento debera ser presentado por el Proponente Plural y no por cada integrante.

El proponente podra acreditar la experiencia con minimo uno (1) y maximo seis (6) contratos los cuales
seran evaluados teniendo en cuenta la tabla establecida en el numeral 6.1.6 del Pliego de Condiciones,
asi como el contenido establecido en la Matriz 1 — Experiencia.

Deben haber terminado antes de |a fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.

Dependiendo del Presupuesto Oficial en SMMLV deberan acreditar la experiencia especifica senalada
en la Matriz 1 - Experiencia en la(s) actividad(es) requeridas para la ejecucion del objeto del Contrato.

Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas de fres (3)
anos de constituidas, ademas del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el Representante
Legal y el Revisor Fiscal o Contador Publico (segun corresponda) donde se indique la conformacion
de la empresa. En estos casos, la Entidad no tendra en cuenta la experiencia aportada cuando los
socios se encuentren inhabilitados. La Entidad tendra en cuenta la experiencia individual de los
accionistas, socios o constituyentes de la sociedad hasta los tres (3) afios de constituida.

Para efectos de la acreditacion de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podra
ser validada mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma
sea valida como experiencia requerida:

En el Clasificador de Bienes y servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la

experiencia es el segmento 72
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La Entidad contratante Gnicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer
nivel.

Si el Proponente no aporta el Formato 3 — Experiencia o relaciona o anexa mas de seis (6)
contratos, para efectos de evaluacion de la experiencia se tendran en cuenta como maximo los
seis (6) contratos aportados de mayor valor.

Para los Proponentes Plurales, uno de los integrantes del Proponente debe aportar como minimo
el cincuenta (50%) por ciento de la experiencia.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio
0 Unién Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de
este o en alguno de los documentos validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el
integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio
o Union Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento valido en caso
de que el integrante no este obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por
el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio
0 Union Temporal, el porcentaje de dimensionamiento requerido en la Matriz 1 — Experiencia a
considerar sera el total ejecutado; sin que se vea afectado por el porcentaje de participacion que
tuvo el integrante que pretenda hacer valer la experiencia.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de Consorcio o
Unién Temporal, el plazo a considerar sera el plazo total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje
de participacion que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la experiencia.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio 0 Union
Temporal, y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en
el presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra
en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente
proceso.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”
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Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en
alguno de los siguientes codigos

Codigo Codigo Cadigo
' Segmento | Nombre Segmento | Familia | Nombre Familia | Clase Nombre Clase
Servicios de Edificacion, | 7214
Construccion de Servicios de
Instalaciones y construccion Servicios de construccion de
72 Mantenimiento pesada 721410 autopistas y carreteras
Servicios de Edificacion, | 7214
Construccion de Servicios de Servicios de pavimentacion
Instalaciones y construccion y superficies de edificios de
72 Mantenimiento pesada 721411 infraestructura
7210 | Servicios de
Servicios de Edificacion, mantenimiento y
Construccion de reparaciones de Servicios de mantenimiento
Instalaciones y construcciones e y reparacion de
72 Mantenimiento instalaciones 721033 |infraestructura
7215 | Servicios de
Servicios de Edificacion, mantenimiento y
Construccion de construccion de
Instalaciones y comercio Servicios de instalacion y
72 Mantenimiento especializado 721527 | reparacion de concreto

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los codigos
de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el
representante iegal del Proponente debera incluirlos en el Formato 3 — Experiencia.

6.1.3.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion mediante
alguno de los documentos sefialados en la seccion 6.1.4 del pliego de condiciones:

A. Contratante

B. Objeto del contrato

C. Principales actividades ejecutadas
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Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia establecidas
en la jError! No se encuentra el origen de la referencia., si aplica.

La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato.

La fecha de terminacion de la ejecucién del contrato.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion con el fin de

complementar la informacion solicitada. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por
el contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente
para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A

B.

Acta de Liquidacion

Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.
\

Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato en la
que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en
capacidad u obligacion de hacerlo.

Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de
inicio.

Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera encontrarse debidamente
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para
la acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria, segtn aplique. La experiencia se admitira
para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar adicionalmente
alguno de los documentos que se describen a continuacion:

A

Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida
por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda
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con la copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal (segln corresponda) y
certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del
profesional.

B. Copia de la declaracion del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus integrantes
correspondiente al periodo de ejecucion del contrato, impuesto de timbre del contrato o licencia de
construccion cuando la obra fue realizada en urbanizaciones.

6.1.5. PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditacion de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se
aplicaran las disposiciones establecidas para la acreditacion de experiencia con particulares.

Para la acreditacion de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales
¢l Proponente debera aportar los documentos que se describen a continuacién:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del contratista
del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe
contener la informacion requerida en el presente Pliego de Condiciones para efectos de acreditacion
de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivo el subcontrato.

Dicha certificacion debe contener la informacion requerida para acreditar experiencia y la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validacion de experiencia,
en el presente proceso de seleccion.

Il.  Autorizacion de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se
autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorizacion, el Proponente podra
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa
circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) certificacion emitida por la entidad concedente.

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo seran validas para el subcontratista cuando ambos
se presenten al Proceso de Contratacion; es decir, dichas actividades no seran tenidas en cuenta para efectos
de acreditacion de experiencia del contratista directo.

En todo caso, la experiencia sera valida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades exigidas.
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Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya certificado
que, dentro de su contrato, se llevo a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en
cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista original. Para tal fin, deberan informar a la
Entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva
subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna
manera dicha obligacion sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal
situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida, En ese caso, el contrato se
contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

6.1.6. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del numero de contratos para la acreditacion de experiencia se realizara de la siguiente manera:

De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
De S hasta6 150%

~ Valor minimo a certificar DOSMIL
_ _ TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
Niimero de contratos con los MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
cuales el proponente cumple la MIL CIENTO VE!NTIOCHO PESOS

experiencia acreditada
(como % del Presupuesto Oﬁcial de obra
expresado en SMMLV) 2 891

75% $ 1.796.008.596
Al 2.16 smmlv,

120% $ 2.873.613.754
LA 3.47 smmlv.

150% $ 3.592.017.192
Ded hasta o 4.33 smmlv.
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La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de
los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 1VA)
de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla
anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisfaga el
porcentaje minimo a certificar establecido en la anterior tabla, se calificara la propuesta como no habil.

6.1.6  CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACION
6.1.6.1 OFERTA ECONOMICA

La forma de pago es por precios unitarios de acuerdo con el Anexo 1 - Anexo Técnico y el Formulario 1-
Formulario de Presupuesto Oficial.

Para la calificacion de la propuesta economica se tendra en cuenta el valor total indicado en el Formulario 1-
Formulario de Presupuesto Oficial, el cual debera ser allegado en el Sobre No. 2 y debidamente firmado.

El valor de la propuesta econémica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los Riesgos y la
administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deberan tener en
cuenta que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y
que en sus calculos economicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con
todas y cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es Unicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacion de la Oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion
de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los
Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 — Cronograma - para la presentacion
de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.
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6.1.6.1.1 AlU

El Proponente debera calcular un AlU que contenga todos los costos de administracion en los que incurre la
organizacion del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio
economico que pretende percibir por la ejecucion del trabajo.

El valor del AlU deber4 ser expresado unicamente en porcentaje (%) y no en pesos y debera consignarlo y
discriminarlo en |a propuesta econémica.

El valor del A.L.U. que presenten los proponentes no debe ser menor al 90 % del Valor Oficial del Porcentaje de
A.l.U, establecido en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del presente
Proceso de Contratacion una vez le corresponda radicar la documentacion técnica.

6.1.6.1.2 CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta economica.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
economica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al numero entero
siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara
por defecto al nimero entero.

6.1.6.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del
contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el
Estudio del Sector, la Entidad debera aplicar el procedimiento descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto
1082 de 2015 y los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos
de Contratacion de Colombia Compra Eficiente.

6.1.6.2 FACTORES DE CALIFICACION:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:
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~ Concepto Pl{ nfaje
e maximo
Oferta economica 70
Factor de calidad 19
Apoyo a la industria nacional 10
Vinculacion de personas con
. : 1
discapacidad
Total 100

DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DEL FACTOR ECONOMICO.

-

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica de acuerdo con las siguientes

alternativas:

_ Concepto Método

Mediana con valor

1
absoluto

Media geometrica

2 con Presupuesto
Oficial

3 Media aritmetica alta
4 Media aritmética baja
5 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM) (certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819) que rija el dia de la Audiencia efectiva de Adjudicacion,
definida en el cronograma vigente al momento del cierre del proceso de seleccion, aun cuando la fecha de la
Audiencia efectiva de Adjudicacion se modifique posteriormente en desarrollo del Proceso de Contratacion.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango

Nimero Método

(inclusive)

AN
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De 0.00a0.19 1 Mediana con valor absoluto

De 0.20 3 0.39 ) Media geometrica Fon
Presupuesto Oficial

De 0.4020.59 3 Media aritmética alta

De 0.60a0.79 4 Media aritmética baja

De 0.8020.99 5. Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el septimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las

formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas,

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta

economica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene mediante la aplicacion
del siguiente procedimiento: la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente.
Si el numero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la

mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.
Me = Mediana(Vy; V.. ... V)
Donde:

= V/;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i",

e m: Es el numero total de propuestas economicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
e Me: Es la mediana calculada con los valores de as propuestas economicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara puntaje asi:

. Siel nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente

formula:

Puntaje = [{1 =

Donde:

150 9001: 2008
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Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

(4]

V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la
siguiente formula

o)

Ve — Vi
Puntaje = [[1 — |2

VM e

Vie: Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas ‘",

B. Media geométrica con Presupuesto Oficial

Para el calculo de la media geométrica con Presupuesto Oficial se tendra en cuenta el numero de propuestas
validas y se incluira el Presupuesto Oficial del proceso de acuerdo con el siguiente cuadro:

Nimerode  Namero de veces en las que |
propuestas se incluye el presupuesto

(n) oficial
[nimero] (nv) [veces]
2
3
10-12 B
13-15 5

Seguidamente se determinara la media geomeétrica con la inclusion del Presupuesto Oficial de acuerdo a lo
establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente formula:

Donde:

MGpg = ' \/POy* POy % POy ...+ PO, » V3 # V. % ..V,

2

ﬂOGOT
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e  MGpg : Esla media geomeétrica con presupuesto oficial.

o PO: Es el presupuesto oficial del proceso.

« V;: Esel valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

n: Es el nimero de veces que se incluye el presupuesto oficial de acuerdo con la Tabla 1.
m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad Estatal.

L]

Obtenida la media geomeétrica con Presupuesto Oficial se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con
la siguiente formula:

( MGpgy — Vi e
70 | 1 — | —=2——) | Para valores menores o iguales a MGpg
MGpg

Puntaje =«

|MGpo — Vil P
70% (1 =2 % | ——=——=—=——| | Para valores mayores a MGpq
\ MGpg

Donde:

e  MUGp: Es la media geométrica calculada.
o |/ Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

En el caso de propuestas economicas con valores mayores a la media geométrica con Presupuesto Oficial se
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con Presupuesto Oficial y el valor de la
propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

C. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta valida mes
alta y el promedio aritmeético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas, para esto
se aplicara la siguiente formula:

7, = Yhar + 9

Donde:

V... Eselvalor total corregido de la propuesta valida mas alta
e X:Es el promedio aritmético simple de las propuestas economicas validas
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e X, Eslamedia aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa— Vi , -~
TO*T 1 = = Para valores menores o iguales a X,
A

Puntaje = 4

|Xs — Vil ok
70x{1—2% e Para valores mayores a X,
\ A

Xa J
Donde:

¢ X, Es la media aritmética alta.
V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

D. Media Aritmeética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las
ofertas habiles para calificacion econoémica.

Donde:
e V,.in: Eselvalor total corregido de la propuesta valida mas baja.

X Es el promedio aritmético simple de las propuestas economicas validas.
X Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xg— Vi : =)
70%|1— o Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje = |

| Xg = V; | _ I
70%(1— —T Para valores mayores a Xz
\ B

@ s0GOT,
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Donde:

e X, Eslamedia aritmética baja.
o V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

E. Menor Valor
La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta economica habil para calificacion econdémica de menor valor.
ani?‘l - Mininlo (Vl; Vz. &y il Vm)

Donde:

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i'.
e m: Es el numero total de propuestas economicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
e Vyin: Es el valor total corregido de la propuesta valida méas baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

70 * men

Puntaje =
] v,

Donde:;

* Vs Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas 'i".

= 6.1.6.3 FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concapto =~ - riEaninER TR

; (ii) disponibilidad y condiciones funcionales para la maguinaria de obra 19

Total 19

La Entidad asignaran 19 puntos al Proponente que se comprometa, mediante la suscripcion del Formato 7 -
Factor de calidad (Formato 7B- Disponibilidad y condiciones funcionales de la maguinaria de obra)

NTC GP 1000: 2009
BUREAU VERITAS

.......




? 0 D ?

¥

S NAES
ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Icaldia Local de Ch

por parte del Representante Legal, a utilizar en obra maquinaria con una edad menor a veinte (20) afios, segun
su funcion. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los 20 afos cuentan desde la fecha de
repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la
ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del contrato. En virtud
de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de contratacion debera acreditar que la maquinaria se encuentra en
las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento idoneo.

La interventaria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas
sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

6.1.7 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) Servicios Nacionales o con
trato nacional o por (i) la incorporacion de servicios colombianos. La Entidad en ningln caso otorgara
simultaneamente el puntaje por (i) Servicio Nacional o con Trato Nacional y por (ii) incorporacion de servicios
colombianos.

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la Entidad no asignara puntaje por Bienes Nacionales.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Puntaje

Promocion de Servicios Nacionales o 10
con Trato Nacional

Incorporacion  de  componente :
nacional en servicios extranjeros

6.1.8 PROMOCION SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta diez (10) puntos a la oferta de: (i) Servicios Nacionales o (i) con Trato Nacional.
Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la Ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representacion legal

emitido por las Camaras de Comercio.
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Para que el Proponente extranjero obtenga puntaje por Trato Nacional debe acreditar que los servicios son
originarios de los Estados mencionados en la Seccién de Acuerdos Comerciales aplicables al presente Proceso
de Contratacion, informacién que se acreditara con los documentos que aporte el Proponente extranjero para
acreditar su domicilio.

La Entidad asignara diez (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes cumplan con las
anteriores condiciones.

6.1.9 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL

La Entidad asignara el puntaje descrito en la siguiente tabla a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional que incorporen el porcentaje de personal calificado colombiano como se describe a continuacion.

Del 0% al 80 % del personal calificado incorporado al Contrato es colombiano 0
Mas del 80% hasta el 85% del personal calificado incorporado al Contrato es
colombiano ) 3
Mas el 85% hasta el 90% del personal calificado incorporado al Contrato es
colombiano 4
Mas del 90% del personal calificado incorporado al Contrato es colombiano 5

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un titulo universitario otorgado por una institucion de
educacion superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesion.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o apoderado del
Propanente debe diligenciar el Formato 9 - Puntaje de Industria Nacional. en el cual manifieste bajo la gravedad
de juramento el personal ofrecido y su compromiso de vincular a dichas personas en caso de resultar
adjudicatario del proceso.

En caso de no efectuar ninglin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

La Entidad unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente nacional cuando
el Proponente que presente el Formato 9 - Puntaje de Industria Nacional. no haya recibido puntaje alguno por
promocion de Servicios Nacionales, Trato Nacional.

6.1.10 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad
de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos senalados en el
articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).
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Para esto debe presentar el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito por el
Representante Legal o el Revisor Fiscal, seglin corresponda en el cual certifique el nimero total de trabajadores
vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion
y el nmero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado
en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del
proceso de seleccion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente
Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de
Contratacion,

7. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

Los riesqos son todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato
tienen la potencialidad de alterar el equilibrio econémico del contrato. Sera previsible en la medida que el mismo
sea identificable y cuantificable en condiciones normales.

Sera previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales.

La Matriz de riesgos se encuentra en listado anexo que hace parte integral del proceso. El dia y hora sefalado
en el cronograma del proceso se llevara a cabo la audiencia a la que se refieren el articulo 30 de la ley 80 de
1993, articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 220del Decreto Ley 019 de 2012, y el articulo 39 del Decreto
1082 de 2015. Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, El Fondo de Desarrollo
Local de Chapinero, se pronunciara sobre la pertinencia o no de las mismas y establecera de manera definitiva
la estimacion, tipificacion y asignacién definitiva de los Riesgos involucrados en el Proceso de Contratacion.

Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observacion adicional,
la misma solo sera estudiada y tenida en cuenta por parte de El Fondo de Desarrollo Local de Chapinero,
unicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda.

LOS RIESGOS PREVISTOS PARA ESTE CONTRATO SON LOS SIGUIENTES:

» No existe contrato de interventoria o el proceso para seleccionar interventor no ha iniciado ¢ no
se ha adjudicado. Entidad.

e Demoras el inicio de la ejecucion de las obras objeto del contrato que no sean por causa del
incumplimiento del contratista, sino por hechos de terceros relacionados con las intervenciones a
realizar. Entidad y contratista 50%/50%

» Demoras en la entrega de informacion por parte de un tercero o actos de entidades publicas
que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato. Entidad y Contratista 50% /50%

e Dafios ocasionados por delincuencia comin que no se encuentran amparados por la poliza de
responsabilidad extracontractual (Hurtos a los equipos y maquinaria de obra). Contratista.
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Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o
personal del CONTRATISTA. Contratista.

Variacion de cantidades de obra o especificaciones técnicas del producto por causas no
imputables al contratista. Entidad.

Ejecucion de mayores cantidades de obra requeridas, pero que no se encuentren autorizadas
por la contratante. Contratista.

Inseguridad en zona de ejecucion de la obra. Contratista.

Dificultad para conseguir recursos financieros necesarios para lograr el objetivo del contrato, asi
como el valor adicional que representen plazos, tasas, garantias, contragarantias,
refinanciaciones, causados con ocasion de los mismas, por cuanto la capacidad financiera
exigida se debe a lo establecido en los pliegos tipo, independientemente de lo que arroja el
analisis del sector. Contratista.

Condiciones climaticas o ambientales extremas, las cuales puedan preverse con los
histéricos y los informes ambientales existentes. Contratista,

Variaciones de precios ocasionado por las prorrogas del contrato no imputables al contratista, ni
a un hecho imprevisto. Entidad.

e

ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

8.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
beneficiario CHAPINERQ —con NIT. No. 899999061-9 y el Contratista
Cumplimiento general del Hasta Ia liquidacion | 20% del valor del
Amparos, contrato y el pago de las multas y | del contrato contrato
vigencia y la clausula penal pecuniaria que
valores se le impongan
asegurados Buen manejo y correcta Hasta la liquidacion | 100% del valor del
inversion del anticipo del contrato o hasta | anticipo
la amortizacion del
anticipo

150 5001; 2008
NTC GP 1060 2009
BUREAL] VERITAS

Cenificstion

.
£

B IFA'
st B & 9

MEJOR

PARA TODOS




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

OBIERN EGURI

N 1A

Alcaldia Local de Chapinero

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del
personal que el Contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato

Plazo del contrato y
tres (3) afios mas.

5% del valor del
contrato

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a
satisfaccion

Cinco (5) anos
contados a partir de
la fecha de

(20%) del valor final de
las obras

suscripcion del Acta
de Recibo Definitivo
a satisfaccion de las
obras por parte de la

Entidad
[Incluir amparos adicionales en N/A
los términos descritos en el
Decreto 1082 de 2015]

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

» Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su

identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran

los otorgantes de la misma.

Numero y ano del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la poliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las

reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga

del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prorroga, segun el
NTC GP 1000; 2009
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caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

8.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de cinco afos (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo
de las obras. El Contratista procederé a reparar los defectos dentro de los terminos que la Entidad le senale en
la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de |as reparaciones.

8.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas;

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE

CHAPINERO - con NIT. No. 899999061-9 y el Contratista

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no

Tomador solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o

Asegurados
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consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor

No debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
quinientos (1.500) SMMLV.

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil
quinientos (1.500) SMMLYV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.

3. Cuatrocientos (400) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a dos
mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.

4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil
(5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.

5. Elcinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez
mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo setenta y
cinco mil (75.000) SMMLV,

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y [ALCALDIA LOCAL DE LA CHAPINERO - FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE LA CHAPINERO con NIT. No. 899-999061-9

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista 0 Subcontratistas autorizados. El sequro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacion
necesaria dentro de
la poliza

Numero y afo del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

e @& o @

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales

legales vigentes.
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Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncion de parte de la
perdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

Nota: Para aprobacion de las pélizas como requisito de ejecucion del contrato seran igual al plazo de ejecucion
del contrato y el plazo adicional que se requiere segiin amparo, NO OBSTANTE, LAS VIGENCIAS DE TODOS
LOS AMPAROS DEBERAN AJUSTARSE A LAS FECHAS DEL ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO.,
los valores asegurados y las vigencias deberan ajustarse al valor final del contrato segn el acta de liquidacion
del contrato.

9. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

9.1 PLAZO

De acuerdo a lo justificado en el CAPITULO 2, seccion 2.5 del presente documento, el FDLCH establece un
tiempo de ejecucion total por seis (6) meses

9.2 VALOR DEL CONTRATO

El valor total del contrato sera hasta la suma de El presupuesto destinado para el presente proceso de Licitacion
Publica, corresponde a DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ($2.394.678.128), todos los costos directos e
indirectos, impuestos y contribuciones en que deba incurrir el contratista para su ejecucion, de acuerdo con el
presupuesto oficial establecido en el capitulo 4, del presente estudio.

9.3 Forma de Pago:

De acuerdo al analisis realizado frente a las formas de pago de las diferentes entidades El Fondo de Desarrollo
Local, considera pertinente pagar el valor del contrato de acuerdo con lo indicado en la seccion 4.1. del
presente estudio previo.

9.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
9.41  OBLIGACIONES GENERALES

1. Suscribir oportunamente el Acta de inicio y el Acta de liquidacion del contrato de prestacion de

—
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servicios, conjuntamente con ellla supervisor/a del mismo.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre |a informacion que conozca por causa ¢ con ocasion
del contrato.

Contribuir al cumplimiento oportuno de las metas de los proyectos de la Alcaldia Local de Chapinero,
que apliquen en el ejercicio de sus obligaciones contractuales.

Responder por los documentos fisicos 0 magnéticos que le sean entregados o que elabore en
desarrollo del contrato, certificando que reposen en la dependencia correspondiente, y haciendo
entrega de los mismos a Gestion Documental para su archivo de acuerdo a lo establecido en el
instructivo para la conformacion del expediente unico de contratos I-116101-01.

Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales
y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estandares y directrices
de gestion documental, sin que ello implique exoneracion de la responsabilidad a que haya lugar en
caso de iregularidades. (Articulo 15 de la Ley 594 de 2000).

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del
contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros, en los téerminos del
articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

Utilizar de manera racional los recursos energeticos e hidricos de las instalaciones donde ejecuta sus
actividades, asi como manejar adecuadamente los materiales, residuos solidos (bolsa verde para
residuos organicos, bolsa amarilla para residuos reciclables y bolsa azul para papel de reciclaje) y
desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucion del contrato.
Dar cumplimiento a las acciones establecidas para la implementacion del Sistema de Gestion
Ambiental - SGA y estandares de gestion, con especial énfasis en los programas de gestion para el
ahorro y uso eficiente del agua, de energia, gestion integral de residuos convencionales y peligrosos,
gestion para el control de fuentes fijas y méviles, salud ocupacional, Compras Publicas Sustentables
y las demas disposiciones que se deriven de ellas.

Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico del Distrito expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.,
asi como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital de
Gobierno en la ejecucion del contrato.

Dar estricto cumplimiento a los criterios de proteccion del medio ambiente que la Secretaria exija a
través del Supervisor del Contrato, en cumplimiento de la Guia Verde de Contratacion.

Los atributos de orden patrimonial, derivados de los derechos de autor de la obra resultado de la
ejecucion del objeto contractual, y de los informes, articulos, guiones o documentos elaborados por el
Contratista en cumplimiento del contrato, seran de propiedad exclusiva de la Alcaldia,
correspondiéndole la titularidad sobre los derechos de explotacion economica. En relacion con tales
documentos, obras o creaciones EL FONDO DE DESARROLLO actua como tercero de Buena Fe.
Guardar reserva con respecto de la informacion que llegase a conocer con ocasion de la ejecucion del
contrato, al igual que no compartir ningln tipo de informacion que repose en los computadores de la
entidad con ningun proposito.

La clausula de confidencialidad es obligatoria en el proceso, debido al riesgo de fuga de informacion
de la entidad a través de terceros. La informacion CONFIDENCIAL para la Secretaria de Gobierno en
el desarrollo del presente contrato seria todo lo relacionado con los activos entendiéndose como activo

cualquier cosa que tiene valor para la organizacion.
' 4 t
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ACTIVIDADES PRELIMINARES debera ser desarrollada durante el primer una vez firmada el Acta de inicio

bomo parte de las ACTIVIDADES PRELIMINARES,

-realizar la actualizacion de diagnésticos e iniciar de los estudios y disefios de los segmentos viales cuya
intervencion corresponda a Rehabilitacion y Reconstruccion siempre y cuando en el listado de segmentos
preseleccionados existan elementos que requieran este tipo de intervencion.

-Consultas requeridas ante; SDP, DADEP, IDIGER,; de igual forma, la gestion de inventarios y revision de redes
ante las empresas de servicios publicos -ESP- como también gestionar los Planes de Manejos de Transito -
PMT, ante la Secretaria de Movilidad y demas permisos que se requieran ante las entidades distritales.

- Los estudios y disefios de los segmentos cuya intervencion corresponda a Rehabilitacion y Reconstruccion
deben estar entregados y aprobados
- Realizar los presupuestos y cronogramas

De requerir dichos productos aprobacion de la Empresas de Servicios Publicos y/o Entidades, dichas
aprobaciones deberan darse antes del inicio de las respectivas obras

Al finalizar el mes previsto para la ejecucion de las ACTIVIDADES PRELIMINARES, el contratista debe tener
aprobado por la interventoria la actualizacion de los diagnosticos de los segmentos viales, que de acuerdo con
la actualizacién de los diagnésticos requieran actividades de “Rehabilitacion” y “Reconstruccion”.

La totalidad de los estudios y disefios deben estar entregados y estar aprobados por la interventoria, al tercer
mes de suscrita el acta de inicio.

El plazo maximo estipulado para la realizacion de las ACTIVIDADES DE OBRA es de cinco (5) meses; se
inicia una vez se culminen las Actividades Preliminares, y se cuente con la totalidad de |as aprobaciones de los
requerimientos exigidos para iniciar obra.

(ver anexo técnico)

1. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en los estudios previos, el pliego de condiciones,
anexos tecnicos y la propuesta, documentos que forman parte integral del proceso.

2. Llevar a cabo fodas las labores necesarias para la ejecucion del objeto del contrato, dando cumplimiento
a las normas técnicas vigentes, manteniendo de forma permanente y rehacer a sus expensas cualquier
obra que resulte mal ejecutada.

3. Adoptar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledafios a las
estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterraneas existentes dentro del area de
trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar
a tales inmuebles, estructuras e instalaciones.
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El Contratista dehera dar estricto cumplimiento al cronograma de obra.

El CONTRATISTA asumira el pago de todos los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas.

Corresponde al CONTRATISTA la reparacion de las vias de acceso a los lugares de las obras
concernientes al contrato cuando se deterioren como consecuencia de la ejecucion de las obras.

EI CONTRATISTA se obliga a presentar constancia de recibo y aprobacion de las respectivas Empresas
de Servicios Publicos y Telecomunicaciones a las cuales se les haya ejecutado obras durante la ejecucion
del contrato, donde conste la construccion de éstas para los distintos servicios publicos; en el caso en que
existan redes en la zona de ejecucion del contrato que no hayan sido intervenidas, se obliga a presentar
el paz y salvo respectivo donde conste que no fueron afectadas. Esta certificacion es requisito previo para
la suscripcion del acta de liquidacion.

EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupcion, apoyando la
accion del estado colombiano y del FONDO para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir
cuentas. Dentro de este marco, el contratista se compromete a impartir instrucciones a todos sus
empleados y agentes y a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo
momento de las leyes de la Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente
contratacion, y les impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a
los funcionarios del FONDQ y al personal de interventoria, durante el desarrollo de la obra.

Realizar el diagnostico/o disefio del segmentos vial requerido

Realizar los procesos de mantenimiento dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del y demas
normatividad técnica relacionada con la materia.

Corregir a su costa las intervenciones realizadas que no cumplan con las especificaciones tecnicas
exigidas y no sean recibidas a satisfaccion por la interventoria.

Como memaria del contrato conjuntamente con la interventoria realizar la apertura y diligenciamiento de
una bitacora de obra, donde queden consignadas las novedades y asistencias del recurso humano
requerido.

9.43 OBLIGACIONES EN MATERIA DE ELEMENTOS, EQUIPOS, MATERIALES Y PERSONAL:

Seran de cargo del CONTRATISTA:

1.

La adquisicion, transporte, importacion, si fuere del caso, montaje, utilizacion, reparacion, conservacion y
mantenimiento de todas las maquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demas elementos
necesarios para la realizacion de las obras objeto del contrato, cumpliendo las normas de seguridad y
procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones.

La adquisicion de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposicion de escombros seran
por cuenta del CONTRATISTA. En virtud de lo dispuesto por las leyes 509 de 2000, 685 de 2001, la
resolucion 991 de 2001 del DAMA y el Codigo Nacional de Transito ley 769 de 2002 y demas que las
modifiquen y/o reformen, los materiales de construccion (agregados pétreos, recebo, ladrillo, concreto,
mezcla asfaltica, etc.) solo pueden ser adquiridos en sitios o plantas que cumplan con las normas
ambientales y mineras vigentes. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a anexar todos los documentos
que acrediten |a legalidad de sus proveedores y de quienes les presten los servicios de disposicion final
de escombros o informar que los mismos se encuentran inscritos en el Directorio de Proveedores de
Materiales de Construccion y Servicios de Disposicién Final de Escombros que lleva el IDU, de

conformidad con la Resolucion 5772 de 2004 del IDU.
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3. El material que se suministre deberéa ser de optima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas
que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagaran los materiales que cumplan con
las especificaciones tecnicas exigidas por la Entidad. Para tal fin la interventoria y/o coordinador llevaran
a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los que debe presentar el contratista.

4. EICONTRATISTA debera certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de acuerdo con
las especificaciones técnicas establecidas por el IDU, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de
los materiales utilizados o suministrados, Una vez iniciada la ejecucion del contrato, el contratista debera
enviar periodicamente o cada vez que lo solicite el interventor y/o coordinador del contrato los ensayos de
laboratorio de tal manera que se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el Pliego de
Condiciones.

5. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del
objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecucion de las obras el personal requerido para la
correcta ejecucion del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Si durante
la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, debera reemplazarse por
otro de iguales o de mayores calidades, previamente aprobado por el FONDO y el interventor.

6. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud ocupacional
convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relacion con su
personal como de terceros; ademas debera tomar todas las precauciones del caso para garantizar la
higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y areas aledadas, si la importancia de éstos lo
justifica, especialmente mediante el establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y
saneamiento.

7. EL CONTRATISTA asumira las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, hasta la
entrega final de las obras, construccion, dotacion, mantenimiento y desmonte de campamentos y otras
instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del trafico y administrar la obra, hasta
la entrega final de la misma.

8. Darcumplimiento a lo estipulado en la Resolucion 6981 de 2011 Articulo 4 emitida por la Secretaria Distrital
de Ambiente, donde establece que a partir del segundo semestre del 2012, toda persona que ejecute y
adelante procesos constructivos de obras de infraestructura del transporte Urbano del Distrito Capital
deberan prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas o neumaticos usados o
llantas no conformes , en porcentaje no inferior al 5% de metros cuadrados por cada contrato de obra, con
excepcion de aquellos que a la entrada en vigencia de |a presente resolucion tengan estudios y disefos
aprobados.

944 OBLIGACIONES EN MATERIA DE OBLIGACIONES LABORALES, SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCAL

EI CONTRATISTA asumira el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del
personal que contrate para la ejecucion de las obras, lo mismo que el pago de los impuestos, gravamenes, |
aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. En virtud de
lo anterior, el CONTRATISTA debera dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 50 de la ley 789 de
2002 modificado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 Afiliacion a Riesgos Laborales, conforme a lo
sefalado en el Decreto 723 de 2013, para lo cual debera aportar al FONDO, certificacion expedida por
el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el Representante Legal
cuando no se requiera de revisor fiscal, del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de
Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a las Cajas
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de Compensacion Familiar, cuando a ello hubiere lugar, obligacion que debera adjuntarse al informe del
interventor y debera ser verificada por éste. Adicionalmente a la liquidacion del contrato el interventor del
mismo, debera verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente
a los aportes y obligaciones antes sefialadas, durante la vigencia del contrato. De conformidad con el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, la acreditacion del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y, sera requisito indispensable para la realizacion
de cada pago derivado del presente contrato.

945 OBLIGACIONES EN MATERIA DE ESPECIFICACIONES DE MANEJO DE TRAFICO,
SENALIZACION Y DESVIOS

El CONTRATISTA no podra iniciar las obras objeto del contrato hasta tanto las vias se encuentren
debidamente senalizadas de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo de Transito aprobado por
la Secretaria de Movilidad y demas normas que regulan la materia. El incumplimiento de ésta obligacion
dara lugar a la imposicion de sanciones pactadas en el contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil
Extracontractual imputable al CONTRATISTA.

946 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL Y SOCIAL Y EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

1. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Guia Ambiental adoptada por el IDU.

2. Dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente en la materia y a los lineamientos salud
ocupacional y seguridad industrial para contratacion de obras del IDU.

3. Elcontratista debe tener en cuenta el manual unico de control y seguimiento ambiental y de SST
del IDU.

9.47 OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS

1. Presentar al momento de la iniciacion del contrato los documentos sefialados en el Pliego de
Condiciones.

2. Obtener la asignacion de un N.I.T. para el Consorcio o Unién Temporal diferente a aquel que identifica
a cada uno de sus integrantes. (Si es Consorcio o la Union Temporal la adjudicada).

3. Presentar mensualmente a la Interventoria un reporte o planilla sobre los escombros generados y
depositados, asi mismo una certificacion original del volumen del material dispuesto durante el mes,
expedido por el responsable de la escombrera o nivelacion topografica, asi como de los proveedores
de materiales (agregados peétreos, concreto, mezclas asfalticas, ladrillo y producto de arcilla para la
obra). EI CONTRATISTA debera cubrir los costos de acarreo a las escombreras autorizadas.

4. Presentar informes sobre su gestion técnica, ambiental y social con la periodicidad y contenido que le
exija los pliegos, el FDLCH y la interventoria.

5. Elaboracion y entrega de las Memorias Técnica de la Obra, debidamente empastadas con tapa dura

y con sus paginas foliadas
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6. Las demas obligaciones de entrega de documentos que estén en el Pliego de Condiciones.

7. Obligaciones que deben cumplir los contratistas que intervengan el espacio plblico de la ciudad de
Bogota y con el objetivo de evitar danos a la infraestructura asociada a la prestacion del servicio piblico
de gas natural, a saber:

Previo al inicio de las obras se debera dirigir una comunicacion escrita a ETB con copia al FOLCH
solicitando informacion de redes existentes como también |a asistencia técnica para las coordinaciones
respectivas, anexando lo siguiente: Nombre y nimero de la localidad, numero del contrato de obra e
interventoria con sus respectivos objetos y datos de contacto, fechas de inicio y de terminacion de los
contratos de obra e interventoria, informacion de los segmentos viales a intervenir especificando en
cada uno: Barrio, Orden de priorizacion, tipo de intervencion y profundidad indicando el valor de las
cotas, cronograma de actividades con fecha de inicio y terminacion por cada CIV e informacion digital
de los segmentos en formato Excel.

« Durante la ejecucion de las obras se programara una reunion con el delegado de la alcaldia,
contratista, interventoria y delegado de ETB, con el fin de realizar el recorrido inicial para el
inventario de la infraestructura existente, para lo cual es necesario contar con planos de los
segmentos a intervenir. Antes de iniciar excavaciones se deben realizar apiques para ubicar
accesos, alineacion de ductos y determinar la profundidad de la canalizacion existente de
forma manual.

« El contratista y la interventoria deben asegurar el cumplimiento de las especificaciones de la
infraestructura de ETB, en caso de afectar la ducteria o banco ducto de cemento, esta se debe
reponer en su totalidad de camara a camara con tuberia TDP 4" y si tiene cable con repara
ducto. Para el caso de manipulacion de cables o fibras opticas se deben evitar tensiones y
curvaturas excesivas que puedan ocasionar roturas internas de pares telefonicos. En caso de
presentar afectacion a la red se debe informar al delegado de ETB para el contrato.

e  Por ninglin motivo se permite la manipulacion y/o intervencion de las redes de ETB sin previo
consentimiento y autorizacion de la empresa.

* Alfinalizar las obras para la suscripcion del acta de verificacion final con ETB, el contratista
debe anexar los planos de los CIV objeto de intervencion, la interventoria debe certificar el
recibo de obras al contratista, el contratista debera anexar certificacion por concepto del pago
de los danos (en caso de existir afectaciones a la infraestructura).

El contratista y la interventoria deberan informar a la EAAB con copia al FDLCH, los CIV's programados
a intervenir, segln tipo de intervencion.

e Laempresa de acueducto y alcantarillado de Bogota, cuenta con una herramienta en el portal
www.acueducto.com.co en donde se encuentran los mapas interactives, en los cuales se
pueden visualizar las redes existentes de los sectores de consulta, como también se puede
pedir copia de los planos de redes de acueducto y alcantarillado, en la Planoteca de la empresa
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de acueducto localizada en el segundo piso de la Av. Calle 24 N°37-15, del centro Narifio.

En caso de intervenciones que se crucen con redes matrices o troncales, se debera realizar
coordinacion especifica con la gerencia de sistema maestro.

En caso de que se requiera disefio el contratista debera presentar los disefios a la EAAB, en
cumplimiento con las normas NS-028 Y NS-054.

D requerirse, se realizara inspeccion CCTV, segin norma NS-058 de la EAAB, con el fin de
verificar el estado de las redes y contemplar su posible renovacion bajo coordinaciones
interinstitucionales.

Los contratistas deberan reportar a la EAAB el cronograma de actividades a ejecutar en cada
segmento vial con una semana de antelacion al inicio, indicando fechas y tipo de intervencion.

El contratista de obra debera contar con topografia para verificacion de instalacion de redes
en caso de requerirse y cumplir con la norma NS-030 de la EAAB.

El contratista debera realizar los planos de obra, en cumplimiento de la norma NS-046 y
entregarlos a el profesional designado por la EAAB para el recibo de obra.

El contratista en caso de requerirse realizara la inspeccion CCTV segln norma NS-058 de la
EAAB, de las redes instaladas y presentara la informacion a la EAAB para el recibo de la obra.

El contratista debera cancelar los costos de dafios a las redes que se presenten y debera velar
por el normal suministro de agua en el sector.

El contratista debera presentar los disefios para la aprobacion de la EAAB-ESP.

Las condiciones de recibo de obra en la EAAB son las siguientes:

e & & o & o o

Topografia en cumplimiento de la norma NS-030

Nivelacion de cajas de inspeccion

Nivelacion de pozos

Limpieza de tuberia de alcantarillado (Posterior a la obra)

Control de conexiones erradas

Cambio de sumideros convencionales a sumideros con sello hidraulico
Presentacion de planos record

Gas Natural hace parte del proyecto infraestructura integrada de datos espaciales para el distrito capital
IDECA (acuerdo 130 de 2004), coordinado por la unidad administrativa especial de catastro distrital
(UAECD), cuyos objetivos fundamentales, son los de articular y gestionar la produccion, intercambio y
puesta a disposicion de la informacion geografica en el distrito.

0N
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El contratista que intervenga la malla vial, para evitar dafios en la infraestructura del servicio publico de
gas natural, tiene la obligacion de cumplir con lo siguiente:

En la Fase de Planeacion;

o Remitir a GAS NATURAL S.A. ESP. durante la etapa de factibilidad, el area de influencia del
proyecto, debidamente georreferenciada y solicitar los datos técnicos de las redes existentes
e informacién de los proyectos a ejecutar por GAS NATURAL S.A. ESP.

o Consultar, durante la Etapa de Factibilidad, a la Infraestructura de Datos Espaciales para el
Distrito Capital - IDECA, la informacion referente a la tipologia y caracterizacion de la red y
activos de gas natural que trata la Ley 1682 de 2013, la cual corresponde a los datos técnicos,
de la siguiente manera: tipologia de duetos y estructuras, cantidad de duetos, materiales,
dimensionamiento, profundidad y georreferenciacion precisa de tramos, estructuras vy
dispositivos especiales; estado de conservacion de tramos y estructuras sin aporte del espacio
publico adyacente que los confine. Esta informacion debe ser analizada por los contratistas,
validada y complementada en mesa de trabajo con representantes de GAS NATURAL S.A.
ESP,

e Determinar, a partir de la anterior informacion, la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar
las redes y/o activos de GAS NATURAL S.A. ESP, como consecuencia del proyecto, o de
modificar la ubicacién del mismo. En todo caso debera primar la opcion que implique menores
costos e impactos generales, Los resultados seran remitidos a GAS NATURAL S.A. ESP para
su disefio y valoracion.

e Convocar oficialmente a GAS NATURAL S.A. ESP a las Mesas de Decision Técnica.
especificando rasante de la via, los disefios hidraulicos y la afectacion predial del proyecto con

el fin que GAS NATURAL S.A. ESP efectiie los andlisis correspondientes, incluyendo
valoracion de taponamientos y traslados de acometidas.

o Realizar, en etapa de disefo, los disefios de las redes de gas en su componente civil,
relacionado con las protecciones, traslados y solicitudes. El disefio mencionado y su
presupuesto detallado se socializaran con GAS NATURAL S.A. ESP en la respectiva mesa de
decision técnica segun el cronograma acordado.

e Remitir a GAS NATURAL S.A. ESP, en la etapa de disefios, el disefio geometrico,
I

* Asistir, tanto en etapa de factibilidad como en etapa de disefios, a las mesas de decision |
técnica para armonizar el proyecto de proteccion, traslado o reubicacion y solicitudes de las |
redes de GAS NATURAL S.A. ESP con los diferentes proyectos de espacio publico, vial y de
otros servicios publicos, con el objeto de disefar un Unico proyecto de infraestructura a
ejecutar, segun lo dispuesto en el cronograma acordado.

» Se deben plantear las soluciones a las interferencias entre las Redes de GAS NATURAL SA.
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ESP y las otras redes de servicios publicos y/o estructuras viales.
En la fase de construccion:

o Realizar, en forma conjunta, el inventario y estado de las redes y activos de GAS NATURAL
S.AE.S. P, mediante las pruebas técnicas a que hay lugar. La formalizacion de la entrega se
hara con acta.

» Exigir a los contratistas informar a GAS NATURAL S.A E.S.P. el inicio de las obras, solicitar
los planos de las redes actualizados y que estos permanezcan en obra. Se exige a los
contratistas capacitaciones de seguridad impartidas por GAS NATURAL S.A E.S.P. (validas
mediante soportes escritos una vez impartidas) sobre el cuidado que debe tener al realizar
excavaciones cercanas a la red de gas y acatar y seguir todas las recomendaciones dadas,
todo lo anterior con el fin de prevenir dafos a la infraestructura, apoyandose en GAS NATURAL
SAESP.

e Analizar y aceptar o no las modificaciones a los disefios segiin conveniencia del proyecto,
solicitadas formalmente por GAS NATURAL S.A E.S.P. que incida en el cronograma o
presupuesto de la obra, resultante de imprevistos, contingencias o mayores cantidades de obra
y remitir las valoraciones y demas responsabilidades a que hubiere lugar a GAS NATURAL
S.A E.S.P. en caso de ser aceptadas.

e Realizar, junto con GAS NATURAL S.A E.S.P. el recorrido de verificacion de obra construida
cont-a los planos definitivos de diseros y suscribir el acta de verificacion respectiva.

e Dar respuesta a todas las observaciones y aclaraciones solicitadas por GAS NATURAL S.A
E.S.P. como consecuencia de los recorridos de verificacion de obra.

e (Cabe resaltar que sobre la informacion geografica dispuesta por GAS NATURAL S.A. ESP a

- IDECA aplican diferentes condiciones técnicas y operativas que determinan los posibles usos

y limitaciones que sobre ella apliquen, las cuales seran comunicadas por la UAECD al
momento de realizar el requerimiento de informacion.

e Por otra parte se debe tener en cuenta las normas de instrucciones y recomendaciones para
tareas de excavacion y movimientos de suelo en via publica y la norma NT-061-SEP - “Plan
de prevencion de danos", la cual debe ser descargada directamente en el portal escala por
medio del siguiente enlace; htips:/aplicativos.qasnatiralfenosa.com.co/productos/NT-061-

COL-PDF pdf.

En lo que se refiere a las redes de distribucion existentes, se debe remitir una solicitud de informacion
ante la infraestructura de datos espaciales para el distrito capital - IDECA.

Con respecto a la informacion geogréfica relacionada con las redes de infraestructura de ENEL-
CODENSA, teniendo en cuenta que hace parte de los acuerdos entre dicha ESP y la UAECD, se debera

b
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solicitar informacion actualizada ultima version dispuesta por el productor, de acuerdo con sus politicas
internas de manejo de informacion en el marco de IDECA. Cualquier informacion adicional que sea
requerida para la correcta ejecucion del proyecto y que no corresponda can los niveles o detalle de
informacion geografica disponible, tal como: certificaciones, conceptos técnicos, informes sobre la
gestion respecto a las redes, intervenciones, procesos de actualizacion o visitas técnicas, debera ser
gestionada directamente con la ESP correspondiente, a través de las areas responsables de la
administracion y articulacion de la informacion geografica. Para el caso de ENEL CODENSA con la
gerencia técnica a través de su subgerencia de operacion y mantenimiento.

9.48 OBLIGACIONES DEL FONDO
Seran a cargo del FONDO las siguientes obligaciones:
1. Realizar los pagos en la forma contemplada en el contrato.

2. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.
3. Contratar la interventoria del contrato y realizar su sequimiento a través de esta.

10 INTERVENTORIA O SUPERVISION

El contrato contara con una interventoria que sera contratada por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero.
La supervision del contrato de interventoria sera ejercida por el alcalde local o a quien designe o contrate.

Ejerceran sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratacion de la SECRETARIA, y esta
obligado a vigilar permanentemente la ejecucion del objeto contratado.

Deberan realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento
del objeto del contrato, en concordancia con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Para tal fin deberan cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demas normas
concordantes vigentes.

En ninglin caso el supervisor o interventor del contrato podra delegar sus actividades en un tercero.

10.1 INTERVENTORIA

EI FONDO contratara un interventor de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 32 de la ley
80 de 1993 y Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, que senala: "Con el fin de proteger la moralidad administrativa,
de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la activided contractual, las
entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a
través de un supervisor o un interventor, segun corresponda.”
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El interventor sera el encargado de vigilar el desarrollo, ejecucion y cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hara cumplir las disposiciones del FONDO y demas normas legales,
de acuerdo con las especificaciones del contrato, la propuesta y demas documentos pertinentes, sin que esta
Interventoria releve al CONTRATISTA de su responsabilidad

Lo anterior teniendo en cuenta que ademas de la obligacion legal establecida en el articulo 32 de la Ley 80 de
1993, frente a los contratos de obra celebrados a través de licitacion publica, se hace necesario contar con los
conocimientos especializados, dadas las intervenciones a realizar en la localidad, su complejidad y cuantia.

11 INDICACION DE SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL
O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA COLOMBIA.

Las alcaldias estan obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, Liechtenstein, Noruega,
Suiza y la Union Europea y por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN.

El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN son aplicables a
todos los Procesos de Contratacion de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas,
independientemente del valor del Proceso de Contratacion.

RESUMEN:
| Acuerdo Entidad | P.O Excepcion  Aplicable  al | Proceso de
Comercial Estatal | superior al | Proceso de Contratacion | Contratacion Cubierto
incluida | valor del | SUNO SI/NO
SIINO Acuerdo
Comercial
SI/NO
CANADA NO -
CHILE Sl NO
ESTADOS NO
UNIDOS
EL SALVADOR NO - - -
GUATEMALA S| S| No tiene excepciones aplicables | Sl
HONDURAS NO - - -
LIECHTENSTEIN | Sl NO
NORUEGA S| NO
SUIZA S| NO
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| MEXICO NO - - -
| UNION EUROPEA | S| NO - -

| COMUNIDAD SI S No tiene excepciones aplicables | SI
| ANDINA ~ DE

| NACIONES CAN

Como se verifica en el cuadro anterior, realizada la revision de los capitulos de compras publicas y contratacion
estatal de los acuerdos comerciales suscritos por el Estado Colombiano, se encontro que el presente proceso
de contratacion esta cubierto por los acuerdos comerciales susctitos con Guatemala y la Comunidad Andina de
Naciones.

En ese sentido, se tienen las siguientes obligaciones a estos Acuerdos Comerciales:

a)

b)

Trato Nacional: La Entidad Estatal debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes
Colombia ha suscrito un Acuerdo Comercial, el mismo frato que da a los bienes y servicios
colombianos cuando un Acuerdo Comercial es aplicable a un Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, la Entidad Estatal debe dar a los servicios prestados por proponentes de la CAN el
mismo trato que da a los servicios colombianos. La nica excepcion a los servicios de proponentes de
la CAN es el servicio de transporte aéreo para el cual no hay trato nacional. Para efectos de claridad,
los paises miembros de la CAN son Colombia, Bolivia, Ecuador y Pert.

En aquellos casos en los que se deba otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que
se les da a los bienes y servicios nacionales, la Entidad Estatal debe conceder a dichos bienes y
servicios el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empales
de acuerdo con el articulo 33 del Decreto 1510 de 2013.

Plazos: Los Acuerdos Comerciales establecen plazos minimos para presentar las ofertas con el fin de
dar tiempa suficiente a los proponentes para preparar sus ofertas. Los Documentos clel Proceso deben
establecer en su Cronograma el plazo suficiente para cumplir con esta obligacion.

Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en dias calendario. Este plazo debe contarse a
partir de la fecha de publicacion del Aviso de Convocatoria y hasta el dia en que vence el término para
presentar ofertas en el respectivo Proceso de Contratacion.

Los Acuerdos Comerciales contienen la posibilidad de reducir estos plazos cuando la Entidad Estatal
adquiera Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes y cuando la informacion del
Proceso de Contratacion haya sido publicada oportunamente en el Plan Anual de Adquisiciones.
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De conformidad con l|a tabla de plazos establecida en el Manual Para el Manejo de los Acuerdos

Comerciales en Procesos de Contratacion, expedido por la Agencia Nacional de Contratacién Publica,
el Acuerdo Comercial con la CAN y el Acuerdo Comercial con Guatemala no tienen plazo minimo

establecido.

Por lo anterior, se establece que la presente contratacion Sl esta cobijada por los acuerdos comerciales
vigentes: Guatemala y Comunidad Andina de Naciones

Elabor6 Area técnica

Johe Loys Mosquera

Profesional Apoyo Planeacion-
Infraestructura FDLCH

Reviso Aspectos Juridicos " e

\/ %
Ricardo Ayerbe Pino Abogado Despacho FDLCH \/ g
Aprobd N T
Hernando José Quintero Maya | Alcalde Local de Chapinero AL (N~

Aprobo Comité de Contratacion

NTC GP 1000: 2009
HAUREALI VERITAS
Certilication

E::OGOTA
- MEJOR

PARA TODOS




