CONTRATO DE OBRA NUMERO __1 55 ' DE 2019, CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO
CANAL CORDOBA M. - ‘“‘%EA““'?,"“""“

DESAR ROLLO U RBANO

Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANOQ - IDU, establecimiento publico del
orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 18 de 1972 expedido por el Concejo de Bogotd, D.C., con
NIT: 899.999.081-6, reestructurado mediante ef Acuerde del Consejo Directivo N° 002 del 3 de febrero
de 2009, modificado parcialmente por el Acuerdo N° 002 de 2017 del Consejo Directivo, ubicado en la
Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogota, D.C., teléfono 3386660 y pagina web www.idu.gov.co,
legalmente representado por EDGAR FRANCISCO URIBE RAMOS, obrando en su_condicién de
SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA mayor de edad, identificado con la céduia de
ciudadania N° 79.723.850, nombrado mediante Resolucion 1401 del 23 de marzo de 2017, posesionado
mediante Acta No. 037 del 24 de marzo de 2017, debidamente facultado por la Resoiucidn de Delegacion
de Funciones N° 2307 del 30 de mayo de 2019 de la Direccidn General, quien para todos los efectos se
denominara el IDU y el CONSORCIO CANAL CORDOBA MI con NIT.: 901.351.508-0, integrado por
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con Cédula de Ciudadania N° 19.146.113 de Bogota
D.C. con una participacién del 65% y la socigdad INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES
S.A.S., identificada con el NIT 860.025.054-6/con una participacion del 35%, con domicilio en la ciudad
de Bogota, D.C., enla Carrera 22A No.85-20, con teléfono 3138310038 y direccion de correo electrénico
jose.castellanos@mbhc.com.co; presidencia@mhe.com.co; licitaciones@mbhc.com.co, representado
legalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadania N° 19.146.113, quien en su calidad de representante legal, otorgo poder especial, amplio y
suficiente el dia 17 de diciembre de 2019, en la Notaria Novena del Circulo de Bogota a JOSE
INOCENCIO CASTELLANOS VARGAS, identificado con cédula de ciudadania No. 79.159.588, para la
suscripcién del presente documento y quien en adelante se denominard et “CONTRATISTA", hemos
acordado celebrar el presente Contrato, el cual se plasma en este escrito, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el IDU como establecimiento pablico del orden distrital, debe someterse al Estatuto General
de Contratacion de la Administracién Pablica, y las normas vigentes aplicables sobre la materia.

2. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramité el Proceso de Seleccion N° IDU-LP-SGI-
027-2019 con el objeto de “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL
LOCALIZADO EN EL CANAL CORDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD
DE BOGOTA D.C.”, con fundamento en los estudios y documentos previos y del sector
elaborados por Direccion Técnica de Proyectos, seguin lo determina el articulo 25, numeral 7, de
la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

3. Que previo el cumplimiento de tgdos los requisitos legales, g)-Ordenador del Gasto del IDU,
mediante Resolucion N° 0127872del 26 de diciembre de 2019/ adjudicé el proceso IDU-LP-SGI-
027-2019, a CONSORCIO CANAL CORDOBA MI, de conformidad con los criterios previstos en
el Pliego de Condiciones, anexos y demas documentos del proceso de seleccidn.

4, Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente contrato:

(i) Creacion y existencia: El contratista o los miembros del consorcios esta actualmente
vigente, ejerce validamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidacién ni
incurso en causal alguna de disolucién.

{ii) CAPACIDAD: EI CONTRATISTA y su representante legal cuentan con la capacidad
contractual y legal asi como con las autorizaciones suficientes en los términos de sus
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estatutos o documento de constitucion del consorcio o union temporat y la ley aplicable
para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y condiciones
establecidos en el mismo.

(i) ACEPTACION CONTRATO: EL CONTRATISTA ha leido cuidadosamente los términos
del Contrato. Durante el término del proceso de seleccién hizo los comentarios y planted
las inquietudes que a su juicio fueron necesarias y con la presentacion de la Propuesta
determiné que los documentos del proceso de seleccién plantean un negocio razonable
y adecuado a las condiciones del mercado y las especificaciones técnicas del tipo de -
obra - que se va a contratar. Declara asi mismo que en los términos del Estatuto General
de Contratacién de la Administracién Plblica y demas normas vigentes aplicables, puso
en conocimiento del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
presentacion de la Propuesta considerd que tales apartes fueron debidamente aclarados
de manera que en el presente contrato no existen apartes confusos ni contradicciones
entre sus términos y condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones
del contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que
implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del contrato de la
totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego de condiciones y demas
documentos anexos o que forman parte de éste, como los manuales, guias y
procedimientos de la entidad, particutarmente ha efectuado una valoracion de los riesgos
a su cargo conforme a los términos del presente contrato.

(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERES. El contratista
declara y garantiza bajo la gravedad de! juramento, lo que se entendera cumplido con la
suscripcion del presente Contrato, que no se halla incurso €l, ni ninguno de sus miembros,
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién
Politica y la ley. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el
CONTRATISTA declara y garantiza que notificara inmediatamente al IDU, caso en cual
se procedera de acuerdo con [o estipulado en la normatividad vigente, y conforme al
procedimiento establecido en el Manual de Gestidn Contractual de la entidad o
documento que haga sus veces.

Que en consideraciéon de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato, que se regira por
las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato serd interpretado segun las reglas que se establecen en esta clausula, ademas de
aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, en especial los
articulos 13 y 28 de la Ley 80 de 1993 y demas normatividad aplicable.

Asi mismo, el contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal manera que exista
coherencia entre sus clausulas, y entre éste y los siguientes documentos que lo conforman y que en
orden de prelacion son: el pliego de condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaracién; el
documento de estudios previos, la oferta del contratista, los manuales, planes, procedimientos y guias
vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara lo establecido en el
pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas y documentos de aclaracion.
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CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente contrato tendran el significado que se les atribuye y define en el
Anexo 3 - Glosario del Pliego de Condiciones (EL GLOSARIO INSTITUCIONAL).

PARAGRAFO. Los términos definidos son utilizados en singutar y en plural de acuerdo como lo requiera
el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015 se entenderan de acuerdo con el significado sefalado en dicho articulo. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a realizar los ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL
LOCALIZADO EN EL CANAL CORDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.

CLAUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO

Elaborar los estudios, disefios y construccion, de caracter técnico, juridico, financiero, econdmico,
predial, ambiental, social y de riesgos para el Proyecto: Corredor Ambiental Canal Cérdoba entre la calle
129 y la calle 170.

El Contratista, debera desarrollar el objeto del Contrato de confoermidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion No IDU-LP-SGI-
027-2019, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacién final, las
cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo sefald en el Formulario 1
— Formulario de Presupuesto Oficial.

CLAUSULA 5 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del contrato es de VEINTISIETE (27) MESES, contados a partir de la fecha de suscripcién del
acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion establecidos en el Articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y los demas senalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente del contrato.
Este plazo se divide en las siguientes etapas y fases:

AS il
Investigacion, Recopilacion y
Analisis de informacidn. Un (1) Mes
. Elaboracién de Estudios vy
ESTUDIOS Y DISENOS Disefos (incluye aprobaciones | Seis (6) Meses
de la Interventoria).

Pagina 3 de 65@\\



CONTRATO DE OBRA NUMERO %Y DE 2019, CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO
CANAL CORDOBA M. ““é&?“‘ MAYOR
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Tramites aprobaciones de
permisos Entidades Distritales
y Nacionales, al igual que la| Dos (2) Meses
armonizacion con las
empresas de servicios.

Construccion Diecisiete (17)
CONSTRUCCION ° Meses

Recibo | Un (1) Mes

El plazo pactadoe sera cumplido con sujecién a lo previsto en el Pliego de Condiciones.
5.1 PLAZO DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS
Esta etapa tendra un plazo de NUEVE (9} MESES contados a partir de la firma del acta de inicio.

5.1.1 ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS (ITEMS NO PREVISTOS) EN EL PRESUPUESTO
DEFINIDO EN LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS, Y/O AUMENTO EN LAS CANTIDADES
INCLUIDAS EN EL MISMO.

Si en la etapa de estudios y disefios se evidencia una diferencia superior al 15% entre el valor
presupuestado para la obra y el valor pactado en el contrato para la etapa de construccién, la Entidad
estudiard la posibitidad de dar por terminado el contrato de forma anticipada, sin que ello genere
indemnizaciones para las partes. Al contratista se le reconocera el valor de lo ejecutado. Con la firma
del presente contrato, el contratista acepta esta condicion.

5.2 PLAZO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION:

Esta etapa tendra un plazo de DIECIOCHO (18) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio
de la Etapa de Construccidn.

PARAGRAFO PRIMERO: La Etapa de Construccién no podré iniciarse, hasta tanto no se culminen la
totalidad de las obligaciones establecidas en la etapa de estudios y disefios y se cuente con la
aprobacién de interventoria y no objecion del IDU.

Lo anterior sin perjuicio del proceso sancionatorio a que haya lugar, por el incumplimiento de las
obligaciones en el plazo previsto.

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista debe tomar las previsiones necesarias al elaborar su
cronograma de ejecucidon de obras para atender VARIOS FRENTES de trabajo (como minimo TRES
(03) frentes de obra laborando de manera simultanea).

PARAGRAFO TERCERO: Cuando el Gltimo dia del plazo final de ejecucién del contrato, coincida con
un sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el final del primer dia habil siguiente.

PARAGRAFO CUARTO: PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA. Un (1) mes antes de la finalizacién
del plazo de ejecucién del contrato, el Contratista debera haber conciuido la ejecucién del cien por ciento
de la meta fisica contratada, de manera que, durante el plazo restante de ejecucidn del contrato se
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adelanten dnicamente aquellas actividades derivadas de la atencidn y realizacidén de ajustes o
correcciones o cualquier otra subsanacién a las obras, productos o bienes contratados, de acuerdo con
las observaciones que al respecto haya presentado la interventoria del contrato y el IDU.

Elinterventor, et primer dia habil del inicio del mes al que se refiere el presente paragrafo debera efectuar
la revision del estado de las obras, y suscribir el acta correspondiente, en la que se sefialaran las
correcciones, ajustes o subsanaciones que deban efectuarse, otorgandole un plazo razonable al
contratista para que proceda a subsanarlos, tras el cual, se efectuara una nueva verificacién por parte
del supervisor o interventor, dejando constancia en acta de la subsanacion efectuada. Estas actas son
de trdmite, previas a la suscripcién del acta de recibo final. Este procedimiento en todo caso debera
desarrollarse antes de la finalizacién del plazo de ejecucién de! contrato.

PARAGRAFO QUINTO. PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final debera suscribirse
por parte del contratista e interventor dentro de los treinta (30) dias hébiles siguientes a la culminacion
del plazo de ejecucién del contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestién Integral del
IDU. Durante este pericdo, el interventor o supervisor, atendiendo lo que evidencie del procedimiento
de verificacion y subsanacion, debera analizar y gesticnar las medidas que deban adoptarse en caso de
incumplimientos del contratista que no puedan ser objeto de subsanacién.

El plazo senalado para la suscripcion del acta de recibo final debe ser empleado para efectuar los
tramites administrativos y operativos encaminados a la documentacidn y gestion de la suscripcion del
acta correspondiente, no para ejecutar actividades contractuales pendientes.

Si el contratista se niega a suscribir el acta de recibo final en los contratos de obra se procedera a tomar
posesion de éstas, y gestionar la posterior liquidacién, tramitando las actuaciones administrativas o las
acciones judiciales necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para salvaguardar
los intereses de |a entidad.

PARAGRAFOQ SEXTOQ. El pago correspondiente a las actividades o hitos del contrato por productos o
insumos, solo podra ser realizado en la forma que se indique en la Clausula de la Forma de Pago, de
conformidad con la programacién aprobada de hitos de pago, cumpliendo con los requisitos indicados
en el pliego de condiciones y en el contrato.

PARAGRAFO SEPTIMO. El acta de inicio debera suscribirse a mas tardar dentro de los TRES (3) DIAS
HABILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion. El término aqui
fijado para la suscripcidén del acta de inicio del contrato de obra, debera sujetarse a fa iniciacion del
contrato de interventoria, sin que ello confleve suma alguna a favor del CONTRATISTA.

CLAUSULA 6 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el INTERVENTOR vy el IDU, se requiere
modificar el contrato, las partes suscribirdn el respectivo documento de acuerdo con las disposiciones
legales y procedimientos establecidos en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU
vigentes durante la ejecucion del Contrato.

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por E| CONTRATISTA, és'ge debera hacer |2 peticién de
suscripcion del respectivo documento, con una antelacidn no menor de DIEZ (10) DIAS HABILES a la
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fecha de vencimiento del plazo originalmente estipulado, anexando para ello los documentos soporte, €l
nuevo cronograma de obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del contrato.

Todas las solicitudes de modificacién elevadas por el contratista deben ser revisadas y avaladas por el
interventor.

El incumplimiento del plazo aqui previsto, podra dar lugar a la actuacion administrativa correspondiente
y también podra implicar que no se dé tramite a la solicitud del contratista por su extemporaneidad,
atendiendo los requisitos y gestiones que deben adelantarse de forma previa a la suscripcion de
cualquier modificacidn.

Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o parcialmente imputables al
CONTRATISTA, para lograr el fin del proyecto y evitar un dafio o afectacion mayor para la Entidad, sin
perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se
generen por esta prorroga, incluide el pago de la interventoria, seran por cuenta del CONTRATISTA en
la proporcidn equivalente a su imputabilidad.

En cualquier caso, el valor del pago total o parcial de la interventoria, se descontara en los pagos
inmediatamente siguientes a la fecha en la que se suscriba la modificacién correspondiente y en casc
de no ser suficiente, en el acta de liquidacion del presente contrato.

Para esto, en la solicitud de modificacidn respectiva, la Interventoria debera presentar los fundamentos
técnicos vy juridicos que soportan el andlisis de imputabilidad de la modificacion solicitada y que justifique
el porcentaje del costo de la Interventoria que asumira el CONTRATISTA, fa Interventoria o la Entidad,
segun sea el caso, lo cual debera contar con la no objecién del IDU.

El CONTRATISTA con la suscripcién del presente contrato acepta esta condicion y autoriza al IDU para
descontar, de los pagos previstos en este contrato ¢ de la liquidacién, el valor que se le reconozca a la
interventoria por dicha prérroga.

CLAUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO

El Valor del presente contrato se fija en la suma de CIENTO CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE
{$105.059.826.751), incluido IVA, equivalentes a 126866,08 SMLMV para el afio 2019. El valor de la
construccion no esta gravado con el Impuesto a las Ventas, de acuerdo con lo establecido en el Articulo
100 de la Ley 21 de 1992. Lo anterior sin perjuicio del IVA que se aplique sobre la utilidad.

Ef cual se discrimina de la siguiente manera:

/ .
$105.059.826.751,00 , CIENTO CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

La suma indicada se divide de la siguiente manera:
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VALOR BASICO PARA LA ETAPA DE DISENO (|NCLleE ELEMENTOS SST Y AJUSTES):
DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES

Es la suma de $2.344.281.309,00 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE
PESOS M/CTE '

IVA SOBRE EL VALOR BASICO PARA LA ETAPA DE DISENO (INCLUYE ELEMENTOS SST Y AJUSTES):4”

Es la suma de $445.413.449,00 ~ GUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE PESOS M/CTE -~ -

VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO

Es fa suma de $987.505.439,00 /  NOVEGIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS
CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
MICTE / '

VALOR BASICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO //

Es Ia suma de $829.836.503,00 OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRES PESOS MICTE

IVA SOBRE EL VALOR BASICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO -~

Es la suma de $157.668.936,00/ CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS MICTE / '

Y

29,800% /VEINTINUEVE PUNTO OCHOCIENTOS POR CIENTQ /

COSTOS DE OBRA SIN REDES (INCLUYE ALU)

Es la suma de $73.726.775.220,00 /SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MiL DOSCIENTOS VEINTE
/ PESOS MICTE
COSTOS REDES (INCLUYE A.LU}
Es la suma de $12.841.194.530,00/ DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QGUINIENTOS TREINTA
PESOS M/CTE

\
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COSTO TOTAL OBRAS CONA.LU.{ A )Q/

Es la suma de $86.567.969.750,00/ OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/ICTE

COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES y SST(B)

Es la suma de $2.262.713.880,00 DOS MIl. DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
SETECIENTOS TRECE MIL OQCHOCIENTOS OCHENTA
PESOS M/CTE

COSTO DIALOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACION ESTRATEGICA ( C ) _
Es la suma de $1.103.671.666,00/ MIL CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (D)

Es la suma de $657.150.482,00 / SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO
' CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
M/CTE
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT (E )
Es la suma de $9.007.648.992,00 / NUEVE MIL SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y

OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESQS M/ICTE

VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA ETAPA OBRA ( F ) (INCLUYE
IVA)

Es la suma de $455.460.605,00 / CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCO
PESOS MICTE

COSTOS DE COMPENSACIONES, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SDA (G )
Es la suma de $1.228.011.179,00 / MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES ONCE MIL
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

PARAGRAFOQ. PRIMERO: Los valores incluidos en la presente clausula corresponden a los ofrecidos
por el contratista en su propuesta econémica, y remunera de manera integra la ejecucién del objeto
pactado, incluidos todos los gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes parafiscales etc., a cargo del
CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Contratista con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en
que el valor total ofertado tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o
por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor del
presupuesto oficial, de sobrepasarlo se acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial.

CLAUSULA 8 APROPIACIONES PRESUPUESTALES

El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetara a las apropiaciones presupuestales
correspondientes y especificamente a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

FECHA FECHA DE
NUMERO CDP | pypEniciON | VENGIMIENTO | EXPEDIDO POR VALOR
5519 / 04/10/2019 /| 31/12/2019 /7 IDU $108.298.299.890 /

x
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$3.777.200.236 )
$112.075.500.126,00

/ / s
6091 / | 0711/2019 /] 31/12/2019 /]
TOTAL

1DU

CLAUSULA 9 FORMA DE PAGO.

El IDU pagara al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este contrato, de la siguiente
manera:

9.1 ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

9.1.1 Para productos que NO REQUIEREN tramite y/o aval y/o validacion y/o aprobacién en entidades
diferentes al IDU se pagara de la siguiente manera:

1. El 50% del valor de cada uno de los subproductos o entregables descritos en la tabla de valoracién
sefialada a continuacidn, se pagara contra entrega del respectivo subproducto o entregable,
revisado, verificado, validado y aprobado por la interventoria, de acuerdo con el procedimiento
vigente de la entidad.

2. El 40% del valor total de cada producto se pagara contra el producto revisado, verificado, validado y
aprobado por la interventoria y la no objecion del IDU, de acuerdo con el procedimiento vigente de
la entidad.

FORMA DE PAGO PRODUCTOS PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS, DISENOS Y APROBACIONES

L/

VALOR TOTAL A VALOR A PAGAR
PAGAR CONTRA CONTRA ENTREGA
ENTREGA Y Y APROBACION DE
No. PRODUCTO APROBADO APROBACION DE | SUBPRODUCTOS O
PRODUCTOS ENTREGABLES
{INCLUYE COSTOS | (INCLUYE COSTOS
ADMINISTRATIVOS) | ADMINISTRATIVOS)
ACTUALIZADO A ACTUALIZADO A
PRODUCTO SUBPRODUCTO O ENTREGABLE NOVIEMBRE DE NOVIEMERE DE
2019 2019
Trabajo de Campo (georreferenciacion, marco
de referencia, nivelacion, detalles - nube de $ 97.639.316,0 /
1 | TOPOGRAFIA puntos) , . $195.278.633,0 /
Informe y anexos {calculos y memorias, planos
planta - perfii - seccicnes, MDT, inspeccidn $97.639.317,0 /
redes)
DISENO Informe final de estudios y disefios (informe,
4 | GEOMETRICO planos, anexos y carteras). $94.849.622,0 / $94.849.622,0/
' Esquerna General del Proyecto: Incluye Estudios y
Disefos de Espacic Publico - Paisajismo - Disefio de $ 83.690.842,0 /
Antejardines {5i Aplica} - Arquitectura (5i aplica).
5 ggs:gllg“ggguco gitacljl‘es yD?ro:uc;o EFinal ‘dil'g'mvec;o': Incluye | $ 167.381.’685,0/
studios y Disefios de Espacio Publico - Paisajismo -
Disefio de Antejardines (Si Aplica) - Arquitectura (Si $83.690.843,0 /
aplica).
Plan de exploracibn del subsuelc para
8 | GEOTECNIA fundaciones, redes y demas estructuras $75.321 .?58,0/ % 1.506.435,0/
complemetarias.
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Informe de avance 1.

Informe de avance 2.

Estudios y disefios geotécnicos definitivos.

$ 3.766.088,0/

$3.766.088,0 / |

$66.283.147,0 7

ESTUDIOS Y
DISENOS
ESTRUCTURALES

Inventario y patologia de estructuras existentes
a conservar, recuperar, refarzar, ampliar o
demoler, segdn lo establecide en la GU-DP-01
Guia alcance de los entregables en la etapa de
diseno.

Obras para Estructuras Existentes, seqin lo
establecido en ia GU-DP-01 Guia alcance de los
entregables en la etapa de diseno.

Disefic de Estructuras Nuevas, segun lo
establecido en la GU-DP-01 Guia alcance de los
entregables en la etapa de disefo.

Estimacion de Cantidades de Obra y personal.

Documento Técnice de Soporte.

$ 152.066.261,0 1~

$ 661.157.658,0 /

$ 152.066.261,0 //

P
$ 204.958.874,0 /

L~
$99.173.649,0 /]

$ 52.892.613,0 /]

10,
11

ESTUDIOS
AMBIENTALES -
SS8T - FORESTAL

Estudio ambiental y de Seguridad y safud en el
trabajo.

Elaboracion Apéndice ambiental
construccion y mantenimiento.

y SST

Elaboracion Capitule ambiental y SST -
Interventoria de construccion y mantenimiento.

/
$60.424.789,0 /] )

$ 159.012.601 .0/

$ 44.523.528,0/

$ 54.064.284,0 /

11

PAVIMENTOS

Informe de Recopilacién de informacidn, Plan de
exploracion. Andlisis interdisciplinarios previos,
Investigacion, recopilacion y analisis de
informacion existente, Inventario y diagnéstico
preliminar de la infrasstructura existente, Plan
de investigacion geotécnica complementaria,
Plan de inventario y diagnéstice de vias, Plan de
inventario y diagndstico de espacio publico,
Metodologia.

Estudic geotécnico para disefio de pavimentos.
Alcance, resultado de Investigacion,
recopilacion y andlisis de informacion existente,
resultados del inventaric y diagndstico
preliminares de la infraestructura existente,
resultados de la exploracién geotécnica
existente y complementaria, definicion de
sectores homogéneos de disefio, andlisis de las
cargas del transito, andlisis de la subrasante,
definicién de médulos dinamicos/fresilientes de
los materiales propuestos, disefic de
pavimentos, disefio de espacio puablico,
dimensicnamiente preliminar de pavimentos
flexibles, disefio empirico-mecanicista de
pavimentos flexibles, disefio de pavimentos
rigidos, calculo de esfuerzos y deflexicnes en
pavimentos rigidos, disefic de juntas,
modulacion de losas y detalles constructivos,
avaluacion de alternativas, cantidades de obra
para la alternativa recomendada, memorias de
calculo, plano de localizacion de los sectores de
disefo definidos en el alcance, etapa de
mantenimiento, andlisis de canteras de fuentes
de materiales, andlisis de riesgos,

$725.321,0 /

$ 36.266.032,0/

$ 35.540.711 ,0/
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recomendaciones técnicas y constructivas,
concepto técnico que contenga el analisis del
potencial de reutilizaciSn de materiales
reciclados ¥ recomendaciones de
implementacion de residuos de construccion y
demalicidn {(RCD), recomendaciones de manejo
de drenaje superficial. y subsupertficial,
especificaciones particulares, proceso
constructivo, plan de ensayocs para disefio de
mezclas, control de calidad de materiales y/o
sobre el producto terminado, conclusiones,
Informe final con sus respectivos anexos en
medio magnético y hoja de firmas, control de
cambios y revisiones.

Apendice C - Especificaciones de Redes de
servicios publicos.

o
. L
12 | ARQUEOLOGIA Elaboracién Plan de Manejo Arqueoldgico $41.845.422,0 / $ 41.845.422,0
Producto No. 06 Matriz de sistematizacion '
ciudadanas. $ 58.025.651,0 /
Producto No. 07 Documente de caracterizacion s
y diagnostico socioecondmico y cultural del area $ 58.025.651,0 /
de influencia.
ESTUDIOS Producto No. 08 Documento identificacion, /
13 SQOCIALES evaluacion de los impactos sociales. $ 362'{;60'319"‘)/ $ 58.025.651,0
Producto No. 09 Documento Plan de Manegjo
Social de los impactos (PMS}. $ 58'025'651’0//
Producto No 10. Pliegos sociales. $ 58.025.651,0 /|,
Producto No. 11 Consolidado de gestién social. $ 72.532.064,0 /
Presupuesto detallado, precios unitarios y 19.65 -
PRESUPUESTO cantidades de obra. $48.819.6 3’0//
CRONOGRAMA DE | Cronograma de Obra. $12.204.9140./" |,
14, | OBRA Y . . . / 7
15 | DOCUMENTOS Apendice A - Especificaciones Particulares. $97.639.317,0 $ 12.204.915,0 .,
ggﬁ?RATACION Apendice B - Especificaciones Generales. $12.204.915,0 7

$12.204.915,0 /

VALOR TOTAL
PRODUCTOS/SUBPRODUCTOS

$ 1.891.413.047,0 /]

L

$ 1.891.413.047,0

9.1.2 Para productos gque REQUIEREN tramite y/o aval y/o validacién y/o aprobacion en entidades
diferentes al IDU se pagara de la siguiente manera:

1.

d

El 45% del valor de cada uno de los productos descritos en la tabla de valoracién sehalada a
continuacion, se pagard contra entrega y radicacion del producto en el IDU y en la entidad o
entidades respectivas, debidamente revisado, verificado, validado y aprobado por la interventoria,
de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad.

El 45% del valor total de cada producto se pagara contra la aprobacion, armonizacién, no objecion,
aval o concepto favorable en firme de los productos radicados que emitan las entidades respectivas/

4
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Nota 1: Si transcurridos 60 dias calendario de la radicacién ante las entidades, éstas no han efectuado
ningln requerimiento, previa verificacion por parte de la interventoria de la calidad y oportunidad de los
insumos entregados por el contratista, se pagard un 20% de este 46% y el 25% restante en todo caso
se cancelara contra la aprobacién, armonizacién, no objecion, aval o concepto favorable en firme de los
productos radicados que emitan las entidades respectivas, de acuerdo con el procedimiento vigente de

la entidad.
VALOR TOTAL A
PAGAR CONTRA
ENTREGA Y
No. PRODUCTO APROBADO APROBACION DE
PRODUCTOS
{INCLUYE COSTOS
ADMINISTRATIVOS }
ACTUALIZADO A
PRODUCTO | NOVIEMBRE DE 2019 ]
DISENO DE DEMARCACION Y SENALIZACION $69.742.368,0 /
5 |ESTUDIO DE TRANSITO Y DISENQ DE SEMAFORIZACION $ 69.742.369,0
TRANSPORTE / PMT ESPECIFICO $ 55.793.8950
ESTUDIO DE TRANSITO $ 83.690.8430
DISENOS REDES | REDES ACUEDUCTO $ 83.690.843,0 7~
6 | ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO REDES ALCANTARILADO $83.690.843,0
CODENSA $ 195.278.632,0”
DISENO DE REDES ETB,|EIB $ 27.896.948,0
7 |EPM, CODENSA, GAS|EPM $ 27.896.948,0 7
NATURAL Y TELECOM TELECOM $27.896.948,0
GAS NATURAL $5.579.300,0 /
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE - INSUMO PARA
10, | ESTUDIOS AMBIENTALES - |SOLICITUD DE PERMISOS, LINEAMIENTOS Y/O $167.381.6840 |
11 | SST - FORESTAL AUTORIZACIONES ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL -Se10%%
COMPETENTE

o~
| VALOR TOTAL PRODUCTOS/SUBPRODUCTOS | $898.281.711,0 |

Nota 2: Los trAmites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se deben regir por la “Guia vigente de
Coordinacién IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte” y/o convenio respectivo o
el documento vigente al rfomento del pago, para la armonizacion de los disefios con las ESP y entrega
de producto definitivo,

El 10% del valor de la etapa de estudios y diseﬁosA)agaré previo recibo y aprobacion por parte del
IDU del Informe Final de la Interventoria, entrega de Ia totalidad de los disefos en el software aplicativo
indicado por el IDU, entrega del informe ejecutivo, |a entrega de la totalidad de los productos y/o disehos
debidamente avalados y/o aprobados yfo armonizados ante las empresas o entidades segun
corresponda, tanto en fisico como en medic magnético, acorde en el pliego o los aplicativos indicados
en los convenios, acta de liquidacion del contrato y los demas documentos requeridos que le aplique de
conformidad con ta normatividad 10U,
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9.1.3. Valor a monto agotable para ensayos de taboratorio

Con cargo a este concepto se pagaran por precios unitarios los ensayos de laboratorio necesarios para
realizar los correspondientes controles de calidad a los parametros de disefo o los demas requeridos
para la etapa de estudios y disefios, que hayan sido previamente aprobados por la interventaria.

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral, se pagaran al valor de Ia lista de precios
de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacién. En caso de que los ensayos requeridos
no se encuentren en la lista de precios de referencia del IDU, el contratista debera realizar el tramite
correspondiente, descrito en el numeral de ITEMS NO PREVISTOS del presente contrato. El Contratista
con la presentacién de su oferta acepta las presentes condiciones.

El pago de estos items, requiere un informe mensual que serd revisado y aprobado por la Interventoria

en la cual se relacionen de manera detallada los items y cantidades desarrolladas durante el mes, asi

como la discriminacién detallada de los mismos en las actas de pago.

Para los items a ejecutar por precios unitarios, el page mensual solo considerara aquellas cantidades
que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores cuyas cantidades no hayan sido incluidas
en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido presentados, revisados y aprobados por la
Interventoria.

Los costos de ensayos de laboratorio, no deberan afectarse por el AlU considerando que corresponden
a bienes y servicios. Dichos costos seran gravados por el IVA.

9.2 ETAPA DE CONSTRUCCION
9.2.1 Actividades a Precios Unitarios

Para los item contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el contratista facturara
mensualmente el 100% de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas mensuales
de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfaccién por parte de la
interventoria y el supervisor,

Retencidon: En cada uno de los pagos se realizara una retencién del 10% del valor totai facturado, el
cual sera pagado asi:

« E!5% se cancelara una vez se suscriba el Acta de Recibe Final de Obra a satisfaccidn.
« El 5% restanie se cancelard una vez se suscriba el Acta de Liquidacién del contrato.

Nota: No obstante lo anterior, las actas de pago, deberdn ser suscritas de conformidad con lo estipulade
en el Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos y el Manua!l de Gestidon Contractual del IDU
vigentes durante la ejecucion del contrato.

9.2.2. Componente de Gestion Ambiental (SGA} y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):
Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores ambientales desarrolladas por el
contratista, se fundamenta en un sistema de calificacién de cumplimiento de conformidad con lo

establecido en el Capitulo COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST.
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El sistema aplica fichas de seguimiento que valoraran el cumplimiento de cada una de las actividades
ambientales ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacion de las fichas de seguimiento, el Interventor determinara si el
Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores establecidas en el Capitulo
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, que deberia haber cumplido para el momento de
la suscripcidon del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son fichas de seguimiento elaboradas para el componente de gestion ambiental
y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de evaluacién del
cumplimiento de dicha actividad. Las fichas de seguimiento podran ser ajustadas conjuntamente por el
Contratista y el Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el Capitulo
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST.

El valor a facturar por parte del Contratista sera proporcional al cumplimiento por parte de éste, de los
indicadores de cumplimiento contenidos en el Capitulo COMPONENTE AMBIENTAL Y SST -
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO A&SST, segdn el avance de obra, asi:

Valor mensual a Valor % Cumplimiento % Avance de
facturar Componente _ Méximo fijo X fichas de X Obra
SGA y SST -~ SGAySST seguimiento SGA y
SST

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista por incumplimiento de
las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con lo establecido en ia cldusula de
multas. Si durante la etapa de construccidn no se desarrollan algunos de los items contenidos en las
fichas de seguimiento de labores ambientales, por tratarse de actividades no aplicables para tal
momento, se entendera que, para efectos del pago y valoraciones de las labores A&SST desarrolladas
por el contratista, tales items no se incluiran dentro de la ponderacién. En tal caso, el valor asignado
serd distribuido proporcionalmente dentro de los items del componente.

9.2.3 Componente social: dialogo ciudadano y comunicacion estratégica:
Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores del componente social desarrolladas por
el contratista, se fundamenta en un sistema de calificacién de cumplimiento de conformidad con lo

establecido en el Apéndice GESTION SOCIAL.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de las actividades
sociales ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacion de las listas de chequeo, el Interventor determinara si el Contratista

ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores establecidas en el CAPITULO GESTION SOCIAL
que deberia haber cumplido para el momento de la suscripcion del acta mensual de obra.
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El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de gestién social y cada
uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de evaluacién del
cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podran ser ajustadas conjuntamente por el
Contratista y el Interventor para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el CAPITULO
GESTION SOCIAL.

El valor a facturar por parte del Contratista sera proporcional al cumplimiento por parte de éste, de los
indicadores de cumplimiento contenidos en el CAPITULQ GESTION SQCIAL segun el avance de obra,
asi:

Valor mensual a = Valor X % Cumplimiento X % Avance de
facturar Componente maximo fijo lista de chequeo Obra
SOCIAL SOCIAL SOCIAL

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista por incumplimiento de
las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de
multas. Si durante la etapa de construccion no se desarrollan algunos de los ftems contenidos en las
fichas de seguimiento de labores sociales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento,
se entendera que, para efectos del pago y valoraciones de las labores SOCIALES desarrolladas por el
contratista, tales items no se incluirdn dentro de la ponderacién. En tal caso, el valor asignado sera
distribuido proporcionalmente dentro de los items del componente.

9.2.4 Componente de Plan de Manejo de Trafico, Sefalizacion y Desvios:

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores de trafico, sefalizacion y desvios
desarrolladas por el Contratista, se fundamenta en un sistema de calificacién de cumplimiento. El pago
de las labores, se fundamentara en un sistema de calificacién de cumplimiento de conformidad con lo
establecido en el Apéndice ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO,
SENALIZACION Y DESVIOS.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de las actividades de
trafico, senalizacion y desvios ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacion de las listas de chequeo, el Interventor determinara si et Contratista
ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores establecidas en el Apéndice F que deberia haber
cumpiido para el momento de la suscripcidn del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de gestién de trafico,
sefializacion y desvios y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios
de evaluacién del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podrdn ser ajustadas
conjuntamente por el Contratista y el Interventor, para cada pericdo, conforme a los lineamientos
establecidos en el Apendice ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
SENALIZACION Y DESVIOS.

El valor a facturar por parte del Contratista sera proporcional al cumplimiento por parte de éste, de los

indicadores de cumplimiento contenidos en el Apendice ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE
MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS segun el avance de obra, asi:
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Valor mensual a Valor % Cumplimiento % Avance de
facturar Componente Maximo fijo lista de chequeo Obra
tréfico, sefalizaciony = trafico, X trafico, sefnalizacién X

desvios sefalizacion y desvios
y desvios

Lo anterior, sin perjuicio de {as multas que le puedan ser impuestas al Contratista por incumplimiento de
las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de
multas. Si durante Ja etapa de construccién no se desarrollan algunos de los items contenidos en las
fichas de seguimiento de trafico, sefializacion y desvios, por tratarse de actividades no aplicables para
tal momento, se entendera que, para efectos del pago y valoraciones de las labores del PLAN DE
MANEJO DE TRAFICO, SENALIZACION Y DESVIOS desarrolladas por el contratista, tales items no se
incluiran dentro de ta ponderacion. En tal caso, el valor asignado serd distribuido proporcionaimente
dentro de los items del componente.

9.2.5. Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio

Con cargo a este concepto se pagaran a precios unitarios fijos: i) los ENSAYOS DE
LABORATORIO especiales solicitados por la interventoria en la etapa de construccion, previa
aprobacién del IDU, y que en ningldn caso corresponden a ensayos de laboratoric para que el contratista
realice el control de recibo de obra y materiales establecidos en la Norma Técnica ni para verificar la
calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores y ii) cualquier ensayo de laboratorio directamente
solicitado por la Entidad.

Los ensayos necesarios para que el contratista realice el control de recibo de obra y materiales
establecidos en la Norma Técnica asi como aquellos  para verificar la calidad de los materiales
adquiridos a sus proveedores, se incluyen en el porcentaje dei AlU del contrato.

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagaran al valor de Ia lista de precios
de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacién o solicitud. En caso de que los ensayos
requeridos no se encuentren en la lista de precios de referencia del IDU, el contratista debera realizar
el trdmite correspondiente, descrito en el numeral de ITEMS NO PREVISTOS del presente contrato. El
Contratista con la presentacion de su oferta acepta las presentes condiciones.

El pago de estos items, requiere un informe mensual que sera revisado y aprobado por la Interventoria
en la cual se relacionen de manera detallada los items y cantidades desarrolladas durante el mes, asi
como la discriminacién detallada de los mismos en las actas de recibo parcial de obra.

Para los items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara aquellas cantidades
que se hayan ejecutado en dicho periodo o pericdos anteriores cuyas cantidades no hayan sido incluidas
en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido presentados, revisados y aprobados por la
Interventoria.

Los costos de ensayos de laboratorio, no deberan afectarse por el AlU considerando que corresponden
a bienes y servicios. Dichos costos seran gravados por el IVA.

9.2.6. Reembolso valor fondo especial para pago de evaluacién, seguimiento y compensaciones
a la autoridad ambiental :

\i
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Para que el IDU efectie el respectivo reembolso de la suma pagada por el contratista a la Autoridad
Ambiental, el contratista debera presentar la cuenta de cobro, adjuntando ef original de la respectiva
factura o documento equivalente que emita la respectiva entidad publica.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Interventor contratado por el IDU y por la
Direccion Técnica de Construcciones del IDU.

PARAGRAFO PRIMERQ. REQUISITOS PARA EL PAGO

El Contratista acepta que los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder al
pago, el Confratista debera anexar los siguientes documentos o certificaciones:

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el articulo 617 del
Estatuto Tributario.

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos
del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

3. Presentar la certificacion de aprobacion, por parte de la interventoria, de la entrega de los insumos,
para los informes mensuales que realiza la interventoria, hasta el periodo anterior a la facturacién.
Para el dltimo pago deben estar aprobados todos los insumos entregados para los informes
mensuales que realiza la interventoria, y el informe final de la etapa.

4, Certificacion del Revisor Fiscal, si existe la obligacién de tenerlo o, Contador Publico, en refacidn con
el cumplimiento del pago de la Contribucidn al Fondo Nacional de Formacién Profesional de la
Industria de la Construccién (FIC), en la cual se indique e} valor base, nimero de trabajadores y la
contribucién pagada; acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976,
Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por el Servicio
Nacional de Aprendizaje — SENA y demas normatividad vigente.

5. Adjuntar al informe mensual que presenta al Interventor, las certificaciones y/o anexos regueridos,
sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la Seguridad Social
integral por parte del CONTRATISTA, en el Manual Unico de Control y Seguimiento Ambiental y de
SST y en el Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos del IDU vigentes durante la
ejecucidn del contrato.

6. Y todos fos demas documentos requeridos por el Instituto en el momento de presentacion de las
cuentas, conforme con los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos y la Guia de Pago a Terceros
o los documentos que los modifiquen o sustituyan.

7. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte ¢ no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en elj'resente Contrato.

PARA EFECTOS DE PAGO, EL PORCENTAJE DE A.L.U. ES EL 29,800%.

PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberéan ser avalados por el Interventor y
radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos a terceros.

PARAGRAFO TERCEROQ: Eil Contratista debera facturar discriminando el valor por cada una de las Vias
Arteriales o Principales, segan el POT, o informar la (s) Localidad {es) donde se ejecute la obra, de no
corresponder con alguna via descrita en el POT, para lo cual debera diligenciar los Anexos de
Distribucion de Costos — FO-GAF-036 y FO-GAF-037, los cuales deberan coincidir con el valor bruto
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total facturado. Asimismo, es necesario que el CONTRATISTA, emita una Factura por cada concepto,
separando lo gravado de lo excluido del Impuesto a las Ventas.

PARAGRAFO CUARTO: Para la cancelacion del valor del Contrato, el CONTRATISTA abrira una
cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o Corporacion afiliado al Sistema Automatico de Pagos SAP
y presentara la certificacion que asi lo acredite, a efecto de dar cumplimiento a la Circular Nimero 001
de! 27 de enero de 1998 de la Alcaldia Mayor de Bogota, cuya copia le sera entregada por parte del IDU
para el lleno de los requisitos alli establecidos. Si el CONTRATISTA ya tiene una cuenta en Banco o
Corporacién afiliados al sistema SAP, bastara que presente la certificacion respectiva.

PARAGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago que trata
esta clausula, corresponde a la ejecucion de la meta fisica del contrato.

PARAGRAFO SEXTO: ITEM NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA
PARA LOS ITEMS A PRECIOS UNITARIOS:
MAYORES CANTIDADES DE OBRA

Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la necesidad, el contratista
debera elevar la solicitud de gestién de aprobacion de mayores cantidades de obra ante la interventoria.
El interventor debera evaluar técnica, legal y econdmicamente la solicitud y recomendar mediante
comunicacién al Qrdenador del gasto la adopcién de cualquier decision sobre el particular. De
encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobara las mayores cantidades de obra, mediante acta,
dentro de los formatos adoptados por el IDU. Estas mayores cantidades de obra deben ajustarse a los
iterns y precios que para cada uno de ellos, se encuentren previstos en la oferta.

Una vez suscrita el acta de aprobacion, el contratista deberid actualizar la garantia Unica de
cumptimiento, que debera ser aprobada por la DTGC,

El interventor deberd verificar, antes de realizar el tramite descrito, que con la aprobacion de mayores
cantidades de obra no se supere el valor total del contrato, si ello ocurre debera adelantarse el tramite
de apropiacién presupuestal necesario de manera previa a la aprobacién y ejecucién de mayores
cantidades de obra.

ITEMS NO PREVISTOS

Los items no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en ios documentos del
Proceso de Contratacion. La interventoria debe justificar por escrito ante el supervisor del contrato de
interventoria, fa necesidad y justificacién de la utilizacién de! item dentro del proyecto. La aprobacion de
los items no previstos, se realizara de acuerdo con lo senalado en los manuales y procedimientos de Ia
entidad.

Para aprobar los items no previstos se deberd tramitar la modificacién contractual correspondiente.
Cuando la inclusién de los nuevos items supere el valor del contrato, se debera tramitar la adicion
correspondiente, para la cual debera atenderse el limite previsto en el paragrafo del articulo 40° de fa
Ley 80 de 1993 y en los manuales de la entidad.
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Una vez suscrita la modificacién, el contratista debera actualizar la garantia Unica de cumplimiento, que
debera ser aprohada por la DTGC. -

PARAGRAFO SEPTIMO: El Contratista con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento que
los valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso ¢ por
defecto, si la suma es mayor 0 menor a 50 centavos. Lo anterior, sin gue sobrepase el valor total del
contrato, de sobrepasarlo se acepta que sea ajustado a dicho valor en el dltimo pago.

CLAUSULA 10 AJUSTES:

Teniendo en cuenta gjie el plazo del presente contrato es de VEINTISIETE (27) MESES, de los cuales
NUEVE (9) MESES /corresponden a la etapa de estudios y disefios y DIECIOCHO (18} MESES
corresponden a la etapa de Construccion, y que ello implica su ejecucion en las vigencias 2019, 2020
Y 2021 se pagard como valor de ajustes por cambio de vigencia, como se estipulan a continuacién, de
acuerdo con el presupuesto del presente contrato.

Forma de pago de los ajustes; Los ajustes serdn discriminados y facturados en las actas mensuales
de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfaccién por parte de la
interventorfa y supervisor y/o coordinador IDU del contrato.

10.1 Ajustes por cambio de vigencia para las actividades etapa de estudios y disefios

Los valores de los productos de la etapa de estudios y disefos, no tendran ajuste, teniendo en cuenta
que, el valor del contrato en lo que se refiere a los productos, lleva incluido los ajustes correspondientes
por cambio de vigencia al préximo afio, en consecuencia, se pagara con los valores indicados en el
presente contrato. Los ajustes por cambio de vigencia se entienden dentro del plazo inicial de ejecucion.
Las prérrogas imputables al contratista no generaran ajuste por cambio de vigencia. Los ajustes por
cambio de vigencia derivados de prérrogas imputables al contratista no generaran ajuste por cambio de
vigencla

10.2 Ajustes por cambio de vigencia para ensayos de laboratorio

Los valores de los ensayos de laboratorio a que se refiere |la clausula 9, tanto en la Etapa de estudios y
disefios como en la etapa de construccion, no tendran ajustes, teniendo en cuenta que éstos se pagaran
al valor de ia lista de precios de referencia de! IDU vigente a la fecha de su programacion o solicitud,
segun corresponda.

10.3 Ajustes para las obras civiles y redes

En el caso en que se traspase la vigencia por causas NO imputables al contratista, la Entidad reconocera
los siguientes ajustes:

10.3.1 Al insumo asfalito.
Las mezclas asfalticas normalizadas o modificadas con polimeros, micro aglomerados, emulsiones

asfélticas y las demas actividades que contengan asfalto sélido, se ajustaran en forma creciente o
decreciente asi:
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Sobre el insumo asfalto solido del unitario, afectado por la variacion (aumento o disminucién) de precios
emitido por ECOPETROL mediante certificacion o lista oficial, el ajuste se aplicara Unicamente a los
despachos efectuados con posterioridad a la fecha de |a resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL
que autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la gjecucion de acuerdo con
el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al contratista la obra no corresponda a la
ejecucion de acuerdo con ef cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucion, certificacién o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de
menor indice (1) comprendido entre el mes de ejecucion segun el cronograma y el mes real de ejecucion
de la obra.

Este ajuste se hara con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del Ultimo dia de cierre y
teniendo en cuenta el analisis de precios unitarios presentado por el contratista. La certificacion o lista
oficial emitida por ECOPETROL que se tendra en cuenta para el ajuste del insumo asfalto sera la
correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda con el cronograma
aprobado, de acuerdo con la siguiente formula:

R = (P—A)x[G;)ml]

Diénde:
R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.
P = Valortotal del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra para el insumo asfalto
del periodo a ajustar.

| = Precio por tonelada de asfalto segln resolucién, certificacién o lista de ECOPETROL
correspondiente al mes de gjecucién de la obra, siempre y cuando la ejecucion corresponda con la
programacioén de obra aprobada y en todo caso se pagara al mes programado de la ejecucién de esta
actividad.

lo=  Precio por tonelada de asfalto segln resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL
correspondiente al mes del ditimo dia de cierre del proceso de seleccion.

Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la ejecucion programada,
de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT- cronogramay), el ajuste de precios del insumo asfalto se
hara con base en la resolucion, certificacién o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el
mes calendario de mayor indice {I) comprendido entre el mes de ejecucidén segun el cronograma y el
mes real de ejecucion de la obra.

Se deberan tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer los
porcentaies que asumiran tanto el contratista como el IDU, en caso de fluctuaciones exorbitantes

mayores a los rangos establecidos.
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Para los demas componentes de los item que contengan mezclas asfalticas, asi como para las demas
actividades, el ajuste de precios se hara para el mes calendario correspondiente a la ejecucion de la
obra segun el cronograma, de acuerdo con el indice total ICCP del DANE, de acuerdo con la siguiente
férmula:

R= (P—A)x{(;;) -1

Dénde:

R = Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el iﬁsumo asfalto.

P= Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfaito del pericdo a ajustar.
A= Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra sin incluir el insumo

asfalto del periodo a ajustar.

| = Valor del indice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes de ejecucién, siempre
y cuando la ejecucién corresponda con la programacién de obra aprobada y en todo caso se pagara al
mes programado de la ejecucion de esta actividad.

I, Valor del indice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes del Gltimo dia de
cierre del proceso de seleccién.

Por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o suspensiones imputables al contratista no habra
lugar a tales ajustes, debiendo el Contratista asumir [os posibles costos que esto genere, sin perjuicio
de las sanciones establecidas en el contrato.

Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la gjecucion programada,
de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT- cronograma), el ajuste de precios de otros componentes
e item, distintos al insumo asfalto, se hara con base en el valor del indice Total del ICCP, generado por
el DANE, que autorice dicho ajuste para el mes calendaric de menor indice (I) comprendido entre el mes
de ejecucion, segun el cronograma, y el mes real de gjecucion de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer los porcentajes
gue asumiran tanto el contratista como el IDU, en caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA sera civilmente responsabte frente al IDU de los perjuicios originados
por el deficiente desemperio de las obligaciones previstas en este contrato, ademas de las sanciones
penales a que hubiere lugar.

CLAUSULA 11 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA /

Seran por cuenta exclusiva del Contratista, todos los costos, directos e indirectos, que demande la
ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas extras,
jornales, honorarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal que vincule, costos
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la centratista, costos
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo aquellos necesarios para
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dar respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del
Estado y acompanamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

CLAUSULA 12 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el CONTRATISTA indicara en sus
facturas que el IDU debera pagar las sumas pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles
siguientes a la radicacion de la orden de pago debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos
los anexos exigidos por el Instituto para su radicacién) y aprobada por el IDU. Cuando el IDU no cancele
al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro del término anteriormente previsto, reconocera como
intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histérico actualizado
con base en el IPC certificado por ei DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del
articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 13 ANTICIPO

(Constitucién de la Fiducia). Los dineros del anticipo tienen la condicion de fondos publicos hasta el
momento que sean amortizados en su totalidad y, en consecuencia, se deben utilizar exclusivamente
para financiar los item aprobados en el plan de inversion del anticipo. Se considera mal manejo la
inversion en conceptos diferentes a los establecidos en el plan de inversién, la falta de soportes que
respalden la inversién, la apropiacién indebida de recursos que generen faltante en la conciliacion
realizada por el interventor, lo cual dara lugar a las responsabilidades penales, administrativas,
disciplinarias y fiscales correspondientes.

El IDU, previa constitucion de la garantia de buen manejo y correcta inversidon del anticipo, del
cumplimiento de los requisitos sefialados para la entrega del mismo y de la presentacién del Plan
Detallado de Inversién del Anticipo, debidamente aprobado por la interventoria, hara entrega, a titulo de
anticipoc de una suma equivalente a! 20% del va/?'/DE LAS OBRAS CIVILES Y REDES INCLUIDO AIU.
EL CONTRATISTA debera amortizar el 40%Alel valor de cada acta de recibo parcial de obra hasta

" completar el 100% del valor entregado a titulo de anticipo, debiendo gliedar amortizado en su totalidad,
maximo al momento en que se facture el noventa por ciento (90%).DE LAS OBRAS CIVILES Y REDES
INCLUIDO AlU.

Se debe programar con anticipacién los tramites para asegurar que se pueda iniciar con los giros del
dinero entregado a titulo de anticipo desde el momento del inicio del plazo de ejecucion del contrato.

PARAGRAFQ PRIMERO: El anticipo en ningln caso se considera pago, y estara sujeto a las reglas y
condiciones, que para el manejo del mismo, se establecen en el Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del iDU vigentes a [a fecha de su giro. Los pagos que se hagan con cargo a los recursos
de la Fiducia deben contar con el visto bueno de la Interventoria y corresponder al Plan Detallado de
Inversion de Anticipo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en el
Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos y Manual de Gestién Contractual del IDU, vigentes
durante la ejecucién del contrato y en la normatividad legal que le aplique.

PARAGRAFO TERCERO. Entrega del anticipo: El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de
administracion y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, de conformidad
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con lo sefalado en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de garantizar que dichos recursos
se apliguen exclusivamente a la ejecucion del contrato. Debera hacer parte integral del contrato de
fiducia, el plan detallado de inversidn del anticipo, aprobadc por la Interventaria. El IDU girara el valor
del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luege de haberse suscrito el acta
de inicio del contratista y dentro del término establecido por la Entidad, e! cual sera posterior a la
radicacién de la factura correctamente efaborada. El giro de este valor no constituye condicién previa
para la iniciacion del plazo de ejecucién del contrato.

PARAGRAFO CUARTO. Aspectos generales de la fiducia: El manejo de los dineros debera darse de
manera conjunta entre el CONTRATISTA y el Interventor. En el Contrato de Fiducia se debera establecer
gue, en relacién con el Régimen de inversion de los recursos del anticipo, se acatara lo dispuesto en el
Decreto 1525 de 2008. Asi mismo, debera establecerse en dicho contrato, que los rendimientos de la
Fiducia serdn de propiedad del IDU, los cuales deberan ser reintegrados mensualmente, dentro de los
primeros diez {10) dias calendario del mes siguiente, en el cuail se hayan generado los mismos, por la
Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal proposito informe la Entidad.

Debe establecerse en el contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de siniestro del amparo de
buen manejo y correcta inversidén del anticipo del Contrato, 1a Fiducia hara devolucion al IDU de los
valores disponibles en la cuenta exclusiva, Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del
CONTRATISTA de reintegrar el valor bruto establecido en esta clausula por concepto de anticipo.

PARAGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a titulo de anticipo a la fiduciaria deberan
invertirse Gnicamente en los fondos de inversién colectivos administrados por la Fiduciaria que cumplan
con las condiciones del articulo 49 del Decreto 1525 de 2008.

PARAGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones que se hagan sobre
las sumas correspondientes al valor del anticipo seran a cargo y por cuenta del CONTRATISTA, quien
deberd hacer devolucién y amortizar Ia totalidad del valor del anticipc de acuerdo con lo establecido en
la presente clausula.

PARAGRAFO SEPTIMO: Todos los costos de operacién, administracion, manejo financieros seran
asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se produzca efectivamente el giro del
anticipo.

PARAGRAFO OCTAVO: E! contrato de fiducia debe tener concepto de no objecién por parte del
supervisor del contrato. '

CLAUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de |1a esencia y naturaleza del presente contrato,
la ley, las sehaladas en el pliego de condiciones, anexos, adendas y demas documentos del proceso de
seleccion, la propuesta del CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales, Planes, Guias y
Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecucién del contrato y todas agueilas obligaciones que,
sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el cumplimiento del objeto contractuai, EL
CONTRATISTA tendra las siguientes: :
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14.1.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

OBLIGACIONES GENERALES

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del contrato, de acuerdo con las mejores practicas técnicas y
administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos establecidos en el presente
Contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato,

Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas y especificaciones tecnicas vigentes y
propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de economia, eficiencia, celeridad y
calidad. ‘

Garantizar 1a calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y deméas Documentos det Proceso

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Coordinar con el IDU y el Interventor, la gestion y respuesta a requerimientos recibidos de
autoridades administrativas u 6rganos, instancias de control y ciudadania en general. Una vez
el Contratista reciba el requerimiento debera remitirlo de inmediato al IBU y a la Interventoria
con el fin de que el IDU responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y
dentro de los marcos legales vigentes.

Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacion previa del IDU, informacién
que NO sea considerada publica, tales como la relativa a documentos que se encuentren en
construcecidn que contengan informacién preliminar y no definitiva.

Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actlien por fuera de la ley y dar aviso
de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes.

Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el contrato y asumir el pago
de honorarics, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
vincule para la ejecucién del contrato, pagos que deberan ser consecuentes con su oferta
econdmica. Igualmente, asumira el pago de los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el
CONTRATISTA esta obligado a adjuntar, al infforme mensual que presenta al Interventor,
certificacién suscrita por el representante legal que acredite que se encuentre al dia en el pago
de las obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al
del informe.

Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos en el
Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si durante la ejecucidn del contrato se requiere
el cambio de alguno de los profesionales, debera remplazarse por otro de igual o de mayor perfil,
previamente aprobado por el IDU.

Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, elementos,
herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo del objeto contractual,
y de todas las obligaciones del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Condiciones, Estudio Previo, adendas, anexos y apéndices, asi como en su oferta.

Atender las instrucciones del INTERVENTOR/IDU de acuerdo con lo establecido en el presente
Contrato y suministrar toda la informacion sobre la ejecucién, en fas condiciones y términos
establecidos en el mismo.

Advertir al INTERVENTOR/IDU de manera inmediata, cualquier contradiccion u omisidn que
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16.

17.

18.

18.

20,

21.

22,

23.

24,

25.
26.

27.

28.

29

¥

encuentre entre las normas, guias, instructivos o instrucciones det IDU, o cualquier documento
del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en
el presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a
la aprobacién del iDU.

Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 "Por el cual se dictan
disposiciones para la implementacion del Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (8G-SST)" compilado en el Decreto 1075 de 2015 y demas normas vigentes de higiene
y salud y seguridad en el trabajo. Sera responsabilidad del contratista tanto fa vinculacién del
personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar
durante la ejecucion del contrato.

Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes
durante la ejecucion del objeto contractual. El Contratista debera dotar a sus empleados de los
elementos de seguridad industrial y de proteccion personal necesarios para la ejecucién de las
labores propias del contrato.

Obtener las aprobaciones por parte del interventor/supervisor o quien haga sus veces, dentro
del plazo de ejecucion del contrato.

Suscribir — conjuntamente con el interventor y/o el IDU las actas y los demas documentos
necesarios para la ejecucion y liquidacion del presente contrato.

Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demas documentos
debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso,
Manuales, Planes, Guias y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién del presente
contrato.

Pagar las muitas establecidas en el presente contrato cuando se presenten tas circunstancias
establecidas en la clausula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la
ley. _

Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se cause de
conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacion de la normatividad vigente.

Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por el IDU con el fin
de difundir entre su personal y otros asistentes, los productos y demés aspectos del proyecto,
de acuerdo con las instrucciones del IDU. .

Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT- Cronograma) con
las metas establecidas en el anexo técnico separable, igualmente su reprogramacién debe ser
justificada por el contratista, aprobada por el interventor y no objetado por el IDU para su control
en los términos establecidos en el Anexo técnico separable. El incumplimiento de estas
actividades constituye un incumplimiento del contratista, y las sanciones a que haya lugar.

En caso de incumplimientos corresponde al Contratista efectuar de manera inmediata los
correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecucion prevista, presentar de
inmediato a la Interventoria para su estudio y aprobacion el plan de contingencia.

Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del proceso de seleccion.
Garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas y de accesibilidad para su proyeccion en
los sitios objeto de intervencidén cuando aplique.

Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato, sin la suscripcion previa dei
documento contractual correspondiente, y de ejecutar items no previstos o mayores cantidades
de obra, sin el cumplimiento previo del tramite presupuestal y demas requisitos previstos en los
manuales de supervisién e interventoria y de gestion contractual vigentes de la Entidad.
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccidn en los plazos
acordados con la Entidad.

. Abstenerse de adelantar intervencidn alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
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por la entidad competente (cuando aplique intervenciones)

30. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

31. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo focal en el sitio de la obra.

32. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de 1a oferta.

33. Informar cualquier cambio en la composicién del capital social del contratista, el de los
integrantes del Consorcio ¢ Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia o no a un grupo
empresarial.

34. Informar a la Entidad Fstatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique una
modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el confrato,
como serfa el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero.

35. informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacidn relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
S0CiOs 0 accionistas.

36. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato

37. Cumplir con las obligaciones del componente administrativo y financiero establecidas en el
Manual de Interventorfa y/o Supervisién del IDU.

38. Presentar la reprogramacion del PAC cada 2 meses.

14.2. OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

14.2.1 OBLIGACIONES INICIALES DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

Una vez suscrita el acta de inicio de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA deberd cumplir con los
siguientes requisitos, adicionales a los establecidos en el Manual de Supervisién e interventoria y en la
clausula de perfeccionamiento y ejecucion:

1. Presentar para Ja aprobacién de la interventoria el Plan Anual de Caja (PAC) para la etapa de
estudios y disefios, dentre de los tres dias siguientes a la suscripcidn del acta de inicio.

2.Elaborar y presentar para la aprobacion, por parte de 1a Interventoria y la no objecién del IDU, dentro
de los tres dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, el Plan Detallado de Trabajo de la etapa
de estudios y disefios, de acuerdo con el anexo técnico de programacién incluido en los pliegos de
condiciones y segun los demds requisitos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supetrvision
de Contratos del IDU vigente al momento de su presentacion.

14.2.2 OBLIGACIONES PARA LA RE'ALIZACI(')N DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y
RECOLECCION DE INFORMACION

Adicionales a las obligaciones establecidas en el Manual de Supervision e interventoria, El
CONTRATISTA tiene la responsabilidad de obtener toda la informacién necesaria relativa al proyecto
para el cumplimiento de su objeto contractual como se indica en el pliego de condiciones del proceso,
de acuerdo con la normatividad sobre su alcance y el contenido general que se incluye en los
documentos del proceso.
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Los productos que entregue el contratista deberan ser coherentes e integrarse a toda la documentacion
antecedente que se haya puesto en su conocimiento el IDU o que haya investigado para cumplir con las
especificaciones técnicas y normas legales, reglamentarias pertinentes. EIl CONTRATISTA tiene una
obligacién de resultado, en tal sentido debe garantizar la calidad de los productos que entregue y, para
ello, debe realizar todas las actividades de recoleccién de informacién e investigacién que considere
necesarias.

14.2.3 OBLIGACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CICLO DE GESTION, APROBACION, NO
OBJECION, AVAL DE PRODUCTOS Y CONCESION DE PERMISOS, AUTORIZACIONES o
LICENCIAS:

Todos los productos del contrate deberan cumplir ef ciclo de gestiones que se detailan a continuacién,
con el fin de que puedan ser recibidos a satisfaccion.

El CONTRATISTA debe armonizar los tiempos y tramites de gestion de cada producto contemplando
los tiempos de revision tanto de Interventoria como del IDU dentro de su Plan Detallado de Trabajo. Los
productos no se podran recibir a satisfaccion por parte del IDU sino se ha completado el ciclo de gestion
sobre cada uno de ellos. Este ciclo puede desarrollarse en términos diferentes para cada producto desde
el inicio del contrato y hasta el plazo previsto en el Plan Detallado de Trabajo para la entrega de los
productos.

El valor y alcance del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente clausula, son de
exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, de acuerde con lo previsto en la Matriz de Riesgos.

a. Gestion de aprobaciones:

Durante todo el plazo de ejecucidn del contrato, EL CONTRATISTA debera gestionar la obtencion de
las aprobaciones o tramites correspondientes a los estudios y disenos que elabore. Los productos del
contrato seran aprobados por el interventor.

La interventoria debe recibir y aprobar los productos verificando el cumplimiento de las normas técnicas
y especificaciones vigentes a que haya lugar, asi como los avales 0 no objeciones expedidos por las
Empresas de Servicios Pablicos y las autorizaciones o permisos o avales o iramites expedidos por las
Entidades Competentes. Para ello contaran con un plazo de diez {10) dias habiles a partir del recibo por
parte del contratista. '

La aprobacién de los Productos previstos en este Contrato por parte del Interventor en ningin caso se
interpretara como una renuncia por parte del IDU de cualquiera de los derechos emanados del contrato,
ni eliminara ninguna de las responsabilidades del Contratista derivadas de éste y de las normas
aplicables.

El contratista se obliga a cumplir las siguientes obligaciones especificas para la aprobacién de

los productos por parte de la interventoria:

1. Presentar la complementacién o actualizacién o ajustes o elaboracion de los estudios y disenos de
acuerdo con los requerimientos contractuales, cumpliendo con las especificaciones técnicas y
normatividad vigente al momento del suscribir el contrato.
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2. Atender las observaciones presentadas por la Interventoria, las ESP, el IDU y demas entidades
competentes, realizar y presentar los ajustes pertinentes a la interventoria.

3. Entregar a la Interventoria los planos de acuerdo con la guia del software aplicativo que disponga
el IDU.

4. Entregar el inventario de malla vial y (a digitalizacion de los resultados de ensayos de laboratorio,
teniendo en cuenta la guia metodoldgica para la recoleccién de informacidn y cargue de la base de
datos del inventario de la malla vial, espacio publico y puentes.

5. Hacer entrega de la informacion de los productos, resultado de esta etapa conforme a las normas
de la ley de Archivo, los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes, de Gestion
Documental del IDU y io solicitado en los Pliegos de condiciones.

6. Elaborar y suscribir el acta de competencias de pago con las Empresas de Servicios Pablicos, una
vez se cuente con los avales y/o aprobaciones a que haya lugar.

7. Entregar a la Interventoria la topografia para redes, de acuerdo con lo establecido por la EAB.

8. Entregar al IDU cuando esté disponible el disefio definitivo con el fin de ser incluido en el sistema
de georreferenciacion.

9. Cumplir con los lineamientos establecidos en la Guia “Coordinacién IDU, ESP y TIC en proyectos
de infraestructura de transporte” vigente durante la ejecucion del Contrato o su documente
equivalente.

El interventor del contrato podra requerir ajustes, aclaraciones o modificaciones a los productos,
otorgando un plazo razonable al CONTRATISTA para que los efectué. Dicho plazo sera establecido, de
acuerdo con la complejidad de las observaciones o del contrato, por el supervisor/interventor del
contrato, sin que se excede al plazo establecido para la entrega definitiva del mismo.

b. Gestién de No Objecién de los produqtbs ante el IDU:

Una vez aprobados los productos del contrato por parte del interventor, podran ser objetados por el IDU,
evento en el cual el contratista esta obligado a efectuar las correcciones ¢ modificaciones requeridas
para que el producto pueda ser recibido a satisfaccion.

Para este efecto el IDU contara con diez (10) dias habiles, a partir del radicado del producto. Si lo
considera necesario, podra solicitar al CONTRATISTA, a través del interventor, Ia adecuacidn
correspondiente del producto, fijando un plazo maximo para ello, que no podra ser superior a diez (10)
dias habiles. Estos plazos deberan ser contemplados en el PDT.

El contratista contara con el plazo anotado para efectuar los ajustes, redisefios y modificaciones que el
IDU haya solicitado a los productos, sin que se excede al plazo establecido para la entrega definitiva de!
mismo.

En caso de requerirse, el IDU podra suspender los contratos de obra e interventoria del proyecto, hasta
por diez (10) dias habiles, para analizar y valorar los productos, sin que genere mayor costo para la
entidad. Esta suspensién debe ser contemplada por el CONTRATISTA desde la estructuracion de su
propuesta, en el tramite del correspondiente proceso de seleccidn.

c. Gestion de Avales o No Objeciones de empresas de servicios publicos:

Durante todo el plazo de ejecucién de la etapa de estudios y disefios, EL CONTRATISTA debera
gestionar, la obtencion de los avales o no ebjeciones correspondientes de los disefios que elabore,

i
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actualice, complemente o ajuste, ante las diferentes empresas de servicios publicos, de conformidad
con el protocolo previsto en los convenios suscritos entre el IDU y dichas empresas, o los procedimientos
internos de dichas empresas, gestionando las mesas decisorias y suscribiendo las actas de
competencias y pagos correspondientes; los productos se radicaran para el aval o no objecién de las
empresas de servicios plblicos, previa aprobacién expedida por el interventor y trAmite de No Objecion
del IDU.

Radicados los productos, serd obligacion del contratista efectuar las modificaciones, ajustes y
actualizaciones por cambios normativos que exijan dichas empresas, bajo su cuenta y riesgo, hasta
obtener el aval correspondiente, dentro del plazo que le otorgue la supervision/interventoria del contrato
para el efecto, sin que se exceda el plazo establecido para la entrega definitiva del mismo.

d. Gestion de autorizaciones, permisos o licencias por parte de autoridades administrativas:

Durante todo el plazo de ejecucion de la etapa de estudios y disefios, EL CONTRATISTA debera
gestionar la obtencion de las autorizaciones, permisos o licencias correspondientes a los disefios que
elabore, actualice, complemente o ajuste, ante las diferentes entidades distritales o nacionales, lo que
incluye la obligacién de que desde el inicio del negocio juridico gesticne mesas de trabajo, conozca las
exigencias técnicas de dichas autoridades, asi como los procedimientos y protocolos adoptados para
surtir los tramites. Los productos se radicaran para el tramite de autorizacién, licencia o permiso, previa
aprobacidon expedida por el interventor del contrato de aquellos productos de disefio que lo requieran.
Radicados los productos ante las autoridades, el contratista debera efectuar las modificaciones, ajustes
y actualizaciones por cambios normativos que exijan dichas autoridades, bajo su cuenta y riesgo, hasta
obtener la autorizacion, licencia o permiso correspondiente, sin que se exceda ¢l plazo establecido para
la entrega definitiva del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO. Oportunidad de las gestiones. El CONTRATISTA debe programar con
anticipacién todos los tramites y actividades requeridos para obtener las aprobaciones, no objecion,
avales, permisos, licencias o autorizaciones correspondientes, cumpliendo con los plazes maximos
establecidos para la entrega de cada uno de los productos contratados. No se recibiran a satisfaccion
por parte del IDU los productos que no cuenten con todas las aprobaciones, no objeciones, avales,
permisos, licencias y autorizaciones. La falta de oportunidad o diligencia en estas gestiones, que afecte
los plazos de entrega de los productos aprobadcs, no objetados, avalados y con todas las
autorizaciones, licencias y permisos, sera considerada un presunto incumplimiento. Para determinario,
en el marcao de las disposiciones legales, el interventor, revisara las gestiones y tramites efectuados por
el CONTRATISTA, quien debera documentar todas las mesas de trabajo, radicaciones efectuadas y las
respuestas y observaciongs recibidas de las empresas de servicios publicos y de las autoridades
distritales y nacionales competentes. La falta de calidad en los productos radicados ante ESP o
autoridades nacionales o distritales o ante la interventoria y la entrega de informacion incompleta o tardia.
se consideran presuntos incumplimientos en el tramite del ciclo de gestién, aprobacién, aval de
productos y concesion de permisos, autorizaciones o licencias.

El interventor/supervisor debera efectuar seguimiento detallado a las gestiones ya relacionadas en fa
presente clausula.

PARAGRAFO SEGUNDO. Los tramites cobijados por la Ley 1682 de 2013, se deben regir por la “Guia
Vigente de Coordinacion IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte” y/o convenio
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respectivo o, el documento vigente al momento del pago, para la armonizacion de los disefios con las
ESP y entrega de producto definitivo.

14.2.4 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON ELABORACION, COMPLEMENTACION, AJUSTE O

ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

Durante esta etapa el Contratista debe elaborar, complementar, ajustar o actualizar los estudios y
disefios y presentar los productos como minimo con los entregables definidos en los pliegos de
condicicnes, anexo técnico y demas documentos precontractuales, las guias y manuales, para cada uno
de los componentes.

1.

2.

Realizar las correcciones, adiciones, revisiones o modificaciones solicitadas por la interventoria o el
IDU en los plazos que, atendiendo a la complejidad de la solicitud, fije el IDU.

Elaborar, complementar, ajustar o actualizar los estudios y disefios cumpliendo con los pliegos de
condiciones, su propuesta técnica, las normas y las especificaciones técnicas vigentes del DU,
ESP, TIC, Entidades de cualquier Orden y demdas que le aplique a las labores del contrate. En el
evento en que durante la ejecucion de la etapa de disefio surja una norma que modifigue las
especificaciones técnicas aplicables al proyecto, el Contratista debera ajustar los estudios y disefios,
sin que esto genere mayor costo para la entidad.

Participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo convocadas por el IDU, proponiendo
alternativas, generando soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del contrato. Suscribir
las actas correspondientes a dichas reuniones.

Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas que se programen. Estas se desarrollaran
entre los especialistas del contratista, la interventorfa y el 1DU, y tendran comeo fin la conciliacion,
unificacion de criterios y suscripcién de acuerdos que garanticen et buen desarrollo del contrato.
Suscribir las actas correspondientes.

Presentar planos donde se muestren todos los componentes del disefio (redes, disenos
paisajisticos, disefios geométricos, mobiliaric urbano, levantamiento topogréafico, entre otros) en
donde se evidencien las interferencias existentes, y asi plantear en el disefio la mejor alternativa
técnica y econdmica para evitar las interferencias.

Elaborar el presupuesto para la ejecucion de las obras, estimando qué actividades se pueden
ejecutar con frentes de obra 7x24, es decir, 3 turnos diarics, 24 horas del dia, los 7 dias de Ia
semana, en concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de 2013.

Presentar los productos definidos en los pliegos de condiciones, anexos, capitulos, y demés
documentos que integran el proceso, de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cranograma) aprobado.

Presentar a la interventoria los disefios de redes y estructuras de acuerdo con la pertinencia de
proteccion y traslado por necesidad del proyecto de infraestructura de transporte y requerimientos
adicionales de las ESP y TIC o entidades a que haya lugar, para redes hidrosanitarias, eléctricas,
alumbrado publico, gas natural y telecomunicaciones, cumpliendo con las especificaciones técnicas
y normativas anunciadas por las ESP, TIC e IDU. También presentar los presupuestos estimados
discriminados a cargo de la ESP o TIC e IDU, segtn lo establecido en la ley o los convenios vigentes,
si fuere el caso.

Presentar a la Interventoria los productos relacionadoes con Transito y Transporte, Sefalizacion y
desvios.

. Presentar a la Interventoria los disefios geometricos, paramentacién, secciones viales, paisajismo

y urbanismo y directrices del taller de espacio publico, para su revision y aprobacién y posterior
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tramite ante la SDP, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente y cumplir
con la Guia de coordinacién IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte en lo que
le aplique.

14.2.5 OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA:

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervisién e Interventoria debera cumplir las siguientes
obligaciones:

1. Elaborar y presentar los documentos metodolégicos y cronograma de la ejecucién de las actividades
y productos del componente social, con el fin de remitir a la interventoria para su aprobacién.

2. Elaborar y presentar la informacién correspondiente al area de influencia del proyecto de acuerdo
con lo establecido en el contrato y remitir la informacién a la Interventoria para su revisién y
aprobacién.

3. Elaborar y presentar la informacién correspondiente al diagnéstico socioecondmico y cultural del
proyecto. Asi como, remitir la informacidn a la Interventoria para su revisién y aprabacion.

4. Realizar las evaluaciones de impacte social, al igual que el pian de manejo de los mismos, y
enviarlos a la Interventoria.

5. Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo del contrato con la
comunidad, Instituciones y grupos de interés ubicados en el area de influencia del proyecto y
entregarlas previamente a la Interventoria e IDU para su revision y aprobacion, con el objetivo de
realizar los simulacros previos a las reuniones.

6. Convocar a la comunidad, a la interventoria, al IDU y las partes interesadas a asistir y participar en
todas las reuniones con la comunidad ubicada en el area de influencia del proyecto, de acuerdo con
lo exigido en el contrato.

7. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y punte IDU, con el
objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de Atencion al
Ciudadano.

8. Diligenciar y actualizar en e! Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento de fa suscripcion
del contrato, toda la informacidn solicitada del componente social en los tiempos requeridos, durante
fa ejecucién del contrato.

9. Asistir a la socializacién programada por el IDU del Sistema Bachué o el aplicative vigente al
momento de la suscripcién del contrato.

10. Durante la ejecucidén del contrato se debe garantizar canales de informacidn, comunicacion y
atencion para el ciudadano; al igual que el uso y distribucién de todas las piezas de comunicacion
aprobadas por el IDU.

11. Se garantizara la atencion en el punto IDU en condiciones de calidad.

12. El contratista deberd entregar un informe mensual a la interventoria con la informacién de la
gjecucién del contrato.

14.2.6 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervisién e Intetventoria debera cumplir las siguientes
obligaciones:
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1. Elaborar los estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, que se requieran de acuerdo
con lo exigido en el contrato cumpliendo con las especificaciones tecnicas y normatividad vigente.

2. Entregar a la Interventoria los documentos requeridos para la obtencion de los permisos y/o
licencias ambientales necesarias.

3. Elaborar los capitulos o anexos y presupuestos requeridos para la implementacion de cada uno de
los programas establecidos en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes en
el momento de la ejecucion del presente contrato para el Contratista e interventoria.

4. Radicar a la Interventoria, ei Manual Ambiental de Obra (MAO) para el inicio de la etapa de
construccién, con una antelacién no menor a quince (15) dias habiles anteriores a la terminacion de
la etapa de estudios y disenos.

5. Las demas obligaciones de Gestién Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo que le apliquen
por normatividad o documentos del proceso.

14.2.7 OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL (BIC)

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria deberd cumplir las siguientes
obligaciones:

1. Proteger y conservar los bienes de interés cultural localizados en el &rea del proyecto.

2. Realizar la socializacién e integracion dei proyecto, con la comunidad y propietarios de los bienes
de interés cultural.

3. Realizar y actualizar los proyectos de intervencion en los bienes de interés cultural, garantizando su
proteccion y conservacion en cumplimiento de las normas urbanas y patrimoniales.

4. CObtener las autorizaciones de intervencion para los Bienes de Interés Cultural —BIC- asi como la
respectiva Licencia de Construccion que sean necesarias, en los tiempos establecidos por el IDU,
realizando la consecucién de informacion y gestién ante las Entidades competentes del patrimonio
cultural del Distrito y la Nacion, en ios términos senalado en el Decreto 1077 de 2015, el Decreto
1080 de 2015, el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas que regulan la materia.

5. Dar cumplimiento a la normativa patrimenial contenida en el Decreto 1080 de 2015, en el Decreto
distrital 070 de 2015 y demas normas regulatorias de la materia.

14.2.8 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL - GUIA
*COORDINACION IDU, ESP Y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE”

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera cumplir las siguientes
obligaciones:

1. Elaborar, ajustar, complementar o actualizar los disefios de redes y estructuras hidrosanitarias,
redes eléctricas, alumbrado piblico, gas natural y telecomunicaciones, entre otros, cumpliendo con
las especificaciones técnicas y la normatividad vigente. Estos disefios deberan ser presentados a
las ESP.

2. Atender las reuniones ¢on las ESP y demas entidades distritales y nacionales competentes para
recibir observaciones a los productos.

3. Llevar a cabo las mesas de decisién técnica y suscribir las actas de competencia con las empresas
de servicios publicos para armonizar los proyectos que se gjecuten y resolver todos los aspectos
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gue involucren las redes humedas y secas de los lugares objeto de desarrollo de infraestructura,
asi:

La primera mesa de decision técnica tendra el siguiente producto:

Concertacién del disefio Conceptual de la red del Servicio Publico, teniendo en cuenta
principalmente y por prioridad: '

» Continuidad en la prestacion del servicio.

Rehabilitaciones

Actualizacién por material

Protecciones y Traslados.

Ampliaciones, expansiones y ajustes a norma.

L

La segunda mesa de decision técnica tendra como productos los siguientes:

» Analisis conjunto del diseno, relaciondndolo con el proyecte integral, teniendo en cuenta las
prioridades anteriores, para entregar el Gnico borrador del disefo a la Empresa.

e Concertacién del tiempo de presentacién de observaciones. Este depende del cronograma
del proyecto. No podra ser mayor a una semana.

La tercera mesa de decision técnica tendra el siguierite producto:
+« Verificacion de los planos de diseno y del acta de competencia de pagos contra planos
de diseno. El Diseno Definitivo debe incluir;

o Planos de Disefo Definitivo

o Acta de Competencia de Pago.

o Validacion de Cantidades de obra por: Delegado, Director de Zona, Supervisor,
Interventor y Contratista. '

o Aprobacién de Interventoria de Disefios definitivos para incluir al proyecto de
infraestructura.

En los casos excepcionales en los que no se pueda suscribir el acta de competencia correspondiente
durante la Tercera Mesa, se acudira al Comité Coordinador dei Convenio con la correspondiente
Empresa de Servicios Publicos y se definirda como productc de la sesidon la suscripcion del acta de
Competencia de Pago por los Administradores del Gasto ‘de la Empresa de Servicios Pulblicos y
Ordenadores del Gasto del IDU.

Estas mesas de decisiones técnicas, en el marco de obra publica, se realizaran sin perjuicio de la gestion
que debe realizar la empresa propietaria de la red ante e! IDU. Igualmente, se realizaran sin perjuicio de
ta gestidn ante cada empresa de servicios plblicos que debe efectuarse por parte det Contratista, de la
Interventoria y del IDU.

PARAGRAFO. En el caso de que los entes distritales o nacionales no concedan las autorizaciones,
permisos o licencias requeridos o0 las Empresas de Servicios Publicos o no avalen los productos de su
competencia, en el plazo estipulado, la interventoria debera revisar el plan detallado de trabajo aprobado
del contrato, y verificar si la falta de esta aprobacién ocasiona afectacion en la ruta critica establecida
en el plan detallado de trabajo.

De ser este el caso, la interventoria debera solicitar al 1DU la suspensién inmediata del Contrato,
adjuntando los documentos requeridos para esta gestion, hasta tanto se obtengan los permisos,
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ficencias © autorizaciones ¢ los avales correspondientes. Si esta situacion no afecta la ruta critica,
deberan tomarse las medidas necesarias para obtener la aprobacion respectiva dentro de la holgura que
lo permita el plan detaliado de trabajo, sin que esto implique mayor costo para el IDU.

Lo anterior sin perjuicio de las acciones legaies que se le puedan imputar al CONTRATISTA y/o al
INTERVENTOR por la no entrega de productos de acuerdo con €l plan detallado de trabajo establecido
para el proyecto por causas atribuibles a ellos.

14.2.9 PRODUCTOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

Durante la Etapa de Estudios y Disefios, el Contratista debera entregar al Interventor para su aprobacion
y radicacién en las fechas estipuladas en el 1DU, los productos previstos en el PDT, en el estudio previo
del contrato, el Anexo Técnico Separable y demas documentos del proceso en donde se estipulan los
productos. Y que una vez cuenten con la no objecidn del IDU, sean radicados en las Entidades que
correspondan. . ..

Asi mismo entregara los siguientes documentos:

i. Actas de las mesas de decisién técnica llevadas a cabo con las empresas de servicios publicos.

ii. Actas de las mesas de trabajo 0 documentacion de las gestiones llevadas a cabo con las Autoridades
Distritales y Nacionales para evidenciar los tramites, tiempos y lineamientos para armonizar los
proyectos y obtener las autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la intervencion futura y
las condiciones técnicas que deben tener los proyectos.

14.2.10 OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GARANTIA DE CALIDAD SOBRE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS

Los estudios y disenos que entrega el contratista estaran cubiertos por una garantia técnica de calidad
gue estara vigente a partir de su recibo a satisfaccion y por un término igual al plazo de ejecucion de la
etapa de construccién y dos (2) afios mas.

Esta garantia implicara el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Obligacion de correccién, ajuste o complementacién de los disefios cuando se encuentren en estos
falencias o yerros durante la ejecucion de las obras, en el plazo otorgado por la entidad, que no sera
superior a treinta (30) dias calendario.

2. Acompafnamiento técnico a la ejecucidon de las obras hasta su terminacién, con el fin de resolver
inquietudes técnicas al interventor de obra o al IDU sobre el alcance de los disefos. Esto implica la
asistencia a reuniones, la exposicion del proyecto y la emisién de respuestas por escrito en un término
no mayor a treinta (30) dias calendario.

La presente garantia estard cubierta por el amparo de cumplimiento de la garantia unica que se
constituya para cubrir el contrato durante el plazo de ejecucion y hasta su liquidacién o, por el amparo
de calidad del servicio, cuando se haya suscrito el acta de recibo final del contrato.

|
El IDU podra autorizar la modificacién de los disenos para su utilizacion.
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14.3. OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION

14.3.1. OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO bE LA ETAPA DE CONSTRUCCION

Para la suscripcién del acta de inicio de ejecucion de la etapa de construccion, el CONTRATISTA debera
haber cumplido previamente con los siguientes requisitos, ademas de las establecidas en el Manual de
Supervisidn e interventoria:

1. Remitir al IDU el desglose del AlU ofertado.

2. Elaborar y presentar para aprobacion de la interventoria los Andlisis de Precios Unitarios de todas
las actividades incluidos en la oferta. La informacion detallada de los analisis de precios unitarios
{APLU), sera la base para nuevos anadlisis de precics unitarios gue se requieran en el desarrollo del
contrato, para cada area, respectivamente.

3. Radicar a la Interventoria, las hojas de vida del recurso humano requerido para el inicic de la etapa
de construccion, con una antelacidén no menor a quince (15) dias habiles anteriores a la terminacién
de |la etapa de estudios y disefos.

4. Elaborar, presentar y haber ohtenido la aprobacién de a Interventoria, del Plan Detallado de
Inversion del Anticipo de la etapa de construccién.

5. Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobacién, por, parte de la Interventoria, del F’rograma
Detaliado de Trabajo {cronograma del proyecto), de acuerdo con el anexc técnico de programacion
incluido en los pliegos de condiciones y segun los demas requisitos establecidos en el Manual de
Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU, vigente al momento de su presentacion.

6. Haber obtenido la aprobacién de la interventoria del Plan Anual de Caja (PAC) para la etapa de
construccion. .

14.3.2. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNICO:

1. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre
el terreno. Asegurar la permanencia de las referencias topograficas establecidas, su proteccion,
trastado o reposicion cuando sea necesario.

2. Proponer para aprobacion de fa Interventoria, las posibles soluciones a cualquier inconsistencia que
encuentre durante la ejecucién de la obra respecto de los estudios y disefos.

3. Si el contratista encuentra divergencias para la aplicacién de los estudios y disefios, debera
demostrarlo técnicamente e informarlo a la Interventoria, para lo cual, debe seguir el procedimiento
de “CAMBIO DE ESTUDIOS Y DISENOS APROBADOS EN ETAPA DE CONSTRUCCION Y/O
CONSERVACION Versién 3.0 (PR-DP-080) del IDU o ei'que se encuentre vigente, de manera que
se cuente con el aval de la entidad cuando se requiera introducir cambios y ajustes al diseno.

4. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la interventoria y sus
especialistas proponiendo alternativas, generando soluciones y demas accicnes para el buen
desarrollo del proyecto y suscribir el Acta de seguimiento al contrato.

5. Generar y entregar antes, durante y después, reglstros fotogréaficos y filmicos que evidencien &l
progreso de la intervencion realizada a través del contrato. El registro fotografico y filmico debera
realizarse minimo semanalmente e incluir en el mismo, mlnlmo tres (3) fotografias siempre desde
el mismo punto.

6. Cumplir con el PDT, especificaciones técnicas y PAC, asegurando el uso adecuado y oportuno de
los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios.

A
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

En caso de variaciones por atraso en la ejecucion prevista, presentar de inmediato a la Interventoria
para su estudio y aprobacién el plan de contingencia.

Implementar el Plan de Manejo de Tréafico aprobado por la SDM.

Implementar el Plan de Calidad y el Plan de Inspeccién de Ensayos de Laboratorio.

Reprogramar el PDT del proyecto cuando el IDU lo autorice para el buen desarrollo de la obra.
Entregar oportunamente a la Interventoria los insumos requeridos para la elaboracién de los
informes semanales, mensuales y finales.’

. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad los materiales y de

la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas para el proyecto y presentar a la
interventoria el resultado de los mismos utilizando, la Guia metodolégica para la recoleccién de
informacion y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio pdblico y puentes.
Efectuar los correctivos de obras solicitados por la interventoria y/o el IDU, en un plazo no mayor a
OCHO (8) dias habiles cuando los resuitados de los ensayos no cumplan con las especificaciones
contratadas para el proyecto. Cumplido Yo anterior, deberd realizar nuevos ensayos de laboratorio
que prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas y entregarlos a mas tardar
QUINCE (15) dias calendario siguientes a la fecha de terminacion de los correctivos solicitados.
Implementar durante la ejecucion de la obra, la sefializacién de manera permanente, considerando
sefales de prohibicidn y advertencia, tanto para las instalaciones temporales, como para los frentes
de trabajo.

Implementar la sefalizacidén y demarcacién requerida, antes de iniciar cualquier tipo de actividad.
Implementar fa sefalizacién adicional, solicitada por la Interventoria y/o el IDU, de acuerdo con el
avance y condiciones particulares de la obra.

Implementar la sefializacién Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo requerida en la obra
de acuerdo con los estandares definidos en la legislacion nacicnal vigente y Ias normas técnicas
Colombianas NTC.

Garantizar que las areas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y vehiculos. Habilitar
zonas seguras dentro de los frentes de obra, ara el transito de los trabajadores y el personal
involucrado.

Entregar los planos record de obra construida de acuerdo con la Guia Sistema de Informacion
Geografica y/o aplicativos dispuestos por el IDU para tal fin, teniendo en cuenta la Guia
metodolégica para la recoleccion de informacidn y cargue de la base de datos del inventario de la
malla de vial, espacio publico y puentes.

Elaborar, suscribir y presentar a la interventoria para su aprobacion, las actas de recibo parcial de
obra, conforme con los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision del
Contratos del IDU”.

Suscribir junto con la interventoria el acta de terminacién de Obra a mas tardar un (1) dias después
de la fecha de vencimiento del plazo de la ejecucién. En [a terminacidn se deben relacionar las obras
ejecutadas, el estade en gue se encuentran y el cronograma de entrega de los detalles de los
faltantes.

Realizar de manera conjunta con Ias ESP, entidades competentes y fa Interventoria la visita de
inspeccion detallada, para verificar el estado final de las obras. El contratista debe asistir con todos
los especialistas respectivos.

Entregar a la interventoria los planos record de obra construida de acuerdo con la guia Sistema de
Informacion Geografica y/o aplicativos dispuestos por el IDU para tal fin, teniendo en cuenta la Guia
Metodoldgica para la recoleccién de informacién y cargue de la base de datos dei inventario de la
malla vial, espacio publico y puentes. .
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23. Suscribir junto con la interventoria, el Acta de Recibo Flnal de Obra, conforme a los lineamientos
establecidos en el Manual de Interventoria y/o Super\nsron de Contratos del IDU” que se encuentre
vigente a la ejecucion del contrato, una vez se hayan atendido tas no conformidades encontradas.

24, Entregar a la Interventoria los insumos necesarios para la elaboracion del Informe de seguimiento
de la garantia Unica.

25. Entregar a la Interventoria los insumos necesarios para la elaboracion del Informe final de
interventoria de obra.

26. Retirar la sefalizacién temporal utlllzada tanto en la obra como en los desvios e implementar la
senalizacién y demarcacién de pavimentos definitiva para la obra y para las vias utilizadas como
desvios.

27. Disponer de los equipos, personal, materiales y demas insumos necesarios para la iniciacion y
ejecucion de las diferentes actividades de acuerdo con las fechas previstas en el Plan Detallado de
Trabajo aprobado por la interventoria.

28. F| Contratista debera pagar a su personal con los valores indicados en el desglose dej AlU a titulo
de remuneracion. En caso de que un profesional o personal establecido en la plantilta minima no
haya laborado en un periodo respectivo, el monto correspondiente al pago del salario y honorarios
o remuneracién serd descontado proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin perjuicio de
adelantar los procesos administrativos a que haya lugar'de acuerdo con lo previsto en el contrato.

14.3.3. OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION

ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO URBANO:

Ademas de las obligaciones establecidas en el Manual de Supemsron y/o Interventoria, el Contratista
debera:

1. Elaborar y presentar el Plan de didlogo ciudadano y comunicacion estratégica, con su respectivo
cronograma, con el fin de remitir a la interventoria para su aprobacion.

2. Dar cumplimiento a los programas y actividades de didlogo ciudadanc y comunicacion estratégica
con el fin de informar, mitigar, sostener y articular en los proyectos.

3. Recibir tas PQRS presentadas por los ciudadanoes en todas las reuniones y punto IDU, con el objetivo
de dar tramite a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de Atencion al Ciudadano.

4. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento de la suscripcion del
contrato, toda la informacién solicitada del componente social en los tiempos requeridos, durante la
gjecucién del contrato.

5. Asistir a la socializacion programada por el IDU del Slstema Bachué o el aplicativo vigente al momento
de la suscripcién del contrato.

6. Durante la ejecucidn det contrato se debe garantizar canales de informacion, comunicacién y atencion
para el ciudadano; al igual que el uso y distribucion de todas Ias piezas de comunicacidn aprobadas
por el IDU,

7. Realizar las gestiones necesarias para la elaboracién de piezas de divulgacién del contrato, de
acuerdo con los parametros de la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDU.

8. Convocar a la comunidad, la interventoria, 1DU y las partes interesadas en asistir y participar de las
reuniones informativas de acuerdo con lo exigide en el contrato.

9. Remitir a la Interventoria un informe mensual con la informacién de las actividades y gestiones
realizadas en cumplimiento de las obligaciones de didlogd ciudadano y comunicacion estratégica.

10. Elaborar y entregar a la interventoria el informe final socnal conforme a lo establecido en el manual
de interventoria vigente.
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11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe final de gestion social
de interventoria y se haya realizado la inspeccion al sitio de obra.

12. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el Apendice E del pliego de
condiciones.

14.3.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACION DE POBLACION VULNERABLE:

Atendiendo el analisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el ofrecimiento hecho en la
propuesta, el CONTRATISTA debera vincular recurso humano proveniente de la POBLACION
VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos de acuerdo con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldia
Mayor de Bogota. Para ello debera seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado y que se
encuentren registradas en la base de datos de la poblacién beneficiaria que administra la Secretaria
Distrital de Desarrollo Econdmico. De no existir el perfil solicitado, el CONTRATISTA debera certificar
que realizd la consulta, EL CONTRATISTA, debera presentar ail IDU, con aval de la interventoria los
contratos que acrediten la vinculacién del personal de nivel operativo proveniente de la poblacion
vulnerable. s

14.3.5. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO '

1. Remitir a Ja interventoria los documentos de vinculacidn del personal aprobado (afiliaciones al
Sistema General de Seguridad Social Integral, contratos, entre otros) dentro de los cinco {5) dias
calendario siguientes a la suscripcién del acta de inicio de la Etapa de Construccién. En el evento
que haya modificaciones del personal aprobado durante la ejecucidn del contrato, el contratista
debera remitir a la interventoria dentro de los dos (2) dias calendario siguientes a su aprobacion,
tales documentos. '

2. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional aprobados en el
MAQ vy el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del contrato, segtn los
requerimientos contractuales y demas normas, manteniéndolo actualizado durante la ejecucion det
contrato y de acuerdo con la dinAmica constructiva del proyecto.

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecucion de las actividades
de SGA, especificadas en las listas de chequeo contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad
y Salud en el Trabajo. Los formatos requeridos seran suministrados por la Interventoria al inicio de
este contrato.

4. Implementar el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) conforme la
normativa legal aplicable y fo previsto en el presente contrato y presentar los respectivos soportes
en los informes mensuales remitidos a fa Interventoria.

5. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o programas constructivos
para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el MAO.

6. Remitir a interventoria informe al corte del periodo de obra inmediatamente anterior, dentro de los
primeros cinco (5) dias calendaric después del corte, el cual debe contener todos los insumos
necesarios para la elaboracion del -informe mensual MA-SST de interventoria, segin los
reguerimientos contractuales y deméas normas.

7. Informar a la interventoria de todos los acontecimientos ambientales, de seguridad y salud en el
trabajo que ocurran durante ei desarrollo del contrato.

8. Reportar a la interventoria los pasivos ambientales que se presenten durante la ejecucién del
contrato y antes del cierre ambiental de la abra.
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9. Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por la interventoria durante
el desarrollo del contrato y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.

10. Adjuntar Certificacién del revisor fiscal y/o representante legal segin aplique por medio de la cual
acredite que se encuentra al dia en el pago de salarios y-aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensacion familiar,
cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 o la
normativa vigente al momento de inicio del contrato {Por cada contratista 0 subcontratista y para
cada informe)

11. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice Ambiental y de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

14.3.6. OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL. (BIC)

1. Proteger y conservar los bienes de interés cultural localizados en el area del proyecto

2. Realizar la socializacidn e integracion del proyecto, con la comunidad y propietarios de los bienes
de interés cultural.

3. Realizar, actualizar y gestionar los proyectos de intervencién en los bienes de interés cultural,
garantizando su proteccion y conservacion en cumplimiento de las normas urbanas y patrimoniales.

4. Obtener las autorizaciones de intervencién para los Bienes de Interés Cultural —-BiC- asi como la
respectiva Licencia de Construccidn que sean necesarias, en los tiempos establecidos por el IDU,
realizando |la consecucién de informacién y gestién ante las Entidades competentes del patrimonio
cultural del Distrito y la Nacién, en los términos senalado en el Decreto 1077 de 2015, el Decreto
1080 de 2015, el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas que regulan fa materia.

5. Informar a las Entidades de Patrimonio Cultural, Namonal y Distrital, la finalizacién de las obras con
los respectivos soportes.

6. Garantizar la ejecucidn de las obras en los bienes de mteres cultural actuando opartunamente en
cuanto a las modificaciones que se requieran, garantlzando que las obras en BIC no afecten el
avance general de la obra urbana (puente peatonal, corredor, etc).

14.3.7. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL:

1. Contar con la aprobacién de los planes de manejo de trafico por parte de la Secretaria Distrital de
Movilidad durante la ejecucién del contrato,

2. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas conjuntamente con
la Interventoria y los delegados de las diferentes ESP.

3. Enviar a la interventoria la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa verificacién en
terreno. '

4. Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoria, la constancia de ejecucion de maniobra.

5. Suscribir ¢! documento de Avance de Obra de Redes de Serwcms Publicos, para efectuar recibos
parciales de obra con las ESP.

6. Informar a la interventoria sobre los danos o hurto a la mfraestructura de las ESP y suscribir el acta
respectiva, maximo dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.

7. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de Ias ESP y demas entes distritales competentes
y suscribir el documento correspondiente.

8. Realizar los tramites y gestiones pertinentes para obtener fas armonizaciones requeridas en el
desarrollo de las obras por parte de las ESP v aprobacmnes con Entidades Distritales.

9. Realizar el pago de los dafos y robos causados a la: mfraestructura de las ESP, que le sean
imputables.
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10. Suscribir en conjunto con la Interventoria y el delegado de cada una de las ESP, el Acta de Recibo
por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la SDM.

11. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice C y en la Guia
de Coordinacién Interinstitucional GU-IN-02.

14.4. OBLIGACIONES TECNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS ETAPAS DEL CONTRATO

14.4.1. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(SST).

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervisidn e Interventoria:

1. Diligenciar en su totafidad los formatos referidos a la gestion SST-MA publicados en la pagina Web
del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos que soporten los mismos. La
interventoria o el IDU podran en cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar
cualquier aspecto de fa gestidon SST-MA. En caso de actualizacién, inclusion o exclusion de formatos
publicados, el IDU sera auténomo en decidir si debe o no realizarse este cambio y el CONTRATISTA
se compromete a cumplir con lo dispuesto por la entidad.

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las actividades
establecidas para el desarrollo del proyecto.

3. Elaborar y presentar los estudios requeridos segin el capitulo Ambiental y SST del pliego de
condiciones, para cada una de las etapas del contrato.

4. Conocer, divulgar y aplicar ia politica ambiental y en seguridad y salud en el trabajo establecida por
el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud y la seguridad del
personal o impactos al ambiente.

5. Realizar los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en caso de ser requeridos
siguiendo las metodologias establecidas en las normas, leyes ambientales vigentes y en los
Capitulos técnicos correspondientes del Pliego de Condiciones.

6. Presentar el respectivo protocolo para la realizacién del monitoreo aprobado por la interventoria.

7. Tramitar y adelantar dentro de la planeacién del contrato los permisos, lineamientos y/o solicitudes
requeridas por la Autoridad Ambiental Competente.

8. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad Ambiental competente
requiera asi como fa informacion y/o documentacién que sea necesaria para la obtencién de los
permisos, lineamientos o autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato.

9. Brindar a la interventoria y al IDU todo el soporte técnico para los tramites de permisos ambientales
que se requieran tramitar ante ia Autoridad Ambiental competente.

10. Realizar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se encuentran en el Area
de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver afectados en la etapa constructiva del
proyecto segln aplique (incluye planos, memoria técnica y formatos), conforme al Plan Detallado de
Trabajo (PDT- Plan Detallado de Trabajo) aprobado por el interventor.

11. Realizar la Identificacion, descripcidn y cuantificacién de las zonas verdes susceptibles de afectacion
por el proyecto. :

12. Realizar el Disefio Paisajistico .segun las caracteristicas ambientales del 4rea de influencia del
proyecto. : o

13. Entregar a la interventoria copia de los contratos laborales y/o de prestacién de servicios, Certificado
médico de aptitud laboral de ingreso y/o periddico, notificacién de derecho a examen de retiro o de
egreso, notificacion de riesgos y certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad
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Social Integral del recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie que
se realizo la induccidn al personal.

14. Elaborar e implementar los programas, procedlmlentos planes y demas documentos y medidas
Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos por la Interventoria y/o el IDU durante
el transcurso del contrato.

15. Elaborar segln Ja normatividad vigente el Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en ef Trahajo
aplicable a la etapa del proyecto, donde seincluya (los indicadores, horas hombre trabajado mes,
estadisticas de accidentalidad, entre otros)

186. Realizar el estudio de clasificacién de riesgos de la ARL, segln la estructura de cargas y funciones
de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar minimo requerido.

17. Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificacion de Riesgo segin evaluacién para
cada uno de los cargos y funciones de especialistas y personal de apoyo minimo segun Anexo de
personal minimo para el contrato de conformidad con la normatividad vigente aplicable.

18. Presentar a la interventoria, dentro de los cinco (5) dias hébiles posterior a la aprobacién que ésta
olorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de personal, los documentos que se enumeran en
el anexo de personal del pliego de condiciones. »

14.4.2, OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL
Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria:

1. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestién social para el proyecto y levantar los registros
y productos relacionados con su desarrolio de acuerdo con lo establecido en la Politica de gestion
social y servicio a la ciudadania y la Guia de gestién social para el desarrollo urbano sostenible del
IDU versidn vigente, o el documento que haga sus veces.

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias y estrategia
valorando el componente social y considerandolo 'para la toma de decision frente a las alternativas,
conforme a la guia de gestion social del IDU versidn wgente o el documento que haga sus veces 0
el documento que la reemplace.

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los mgmentes documentos: 1) Manua! de atencién ai
ciudadano, 2) Manual de derechos de peticién,: 3) Instructivo de clasificacién de requerimientos
ciudadanos 4) Instructivo sistema de gestion de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que
hagan sus veces durante la ejecucién del contrato.

14.4.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORD‘INACI.ON. I'h.IT_ERENSTITUCIONAL

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervisién e Interventoria:

1. Consultar, conocer, y poner en practica la gufa de coordinacién interinstitucional y fos convenios con
las ESP vigentes y publicados en la pagina WEB del IDU, durante la ejecucion det contrato.

2. Llevar a cabo las mesas decisorias segin la metodologia establecida en la guia de coordinacion
interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP.

14.4.4. OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPO

f-
Ef Contratista, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y utilizar toda la logistica,
equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, necesarios para la ejecucion de este contrato, sea
en forma temporal ¢ permanente, hasta la fecha de te;minacién del mismo.
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. Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la movilizacion del personal y

equipos, y de contar con todos los permisos, autorizaciones, controles, dispositivos, medidas
preventivas y requisitos exigidos por ef Ministerio de Transporte y demas autoridades competentes.
Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este aspecto sera responsabilidad exclusiva del
Contratista. '

. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes intangibtes protegidos por

normas de propiedad intelectual, debidamente licenciados, para la ejecucion del contrato,

. La utitizacion de software no licenciado por parte del Contratista dara lugar a las multas previstas en

el Contrato, sin perjuicic de la responsabilidad civil y penal det Contratista dispuesta en la ley
colombiana. En todo caso, el Contratista mantendra indemne al 1DU por cualquier reclamacioén
relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y responderd frente a terceros por el uso de
las mismas. C

. Los funcionarics autorizados del IDU, el interventor y toda persona designada por ellos, deberan tener

libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas utilizados para la ejecucion del contrato, y el
Contratista debera proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer
efectivo dicho dereche de inspeccidn y vigilancia.

. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el Contratista, sus

agentes y subcontratistas estaran bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este
contrato. Por Ig tanto, cualquier dano o perjuicio causado por los equipos, los elementos, 10s insumos
o los materiales empleados por el Contratista a terceras personas, lo hara responsable frente a éstas
y, en todo caso, mantendra indemne al IDU por concepto de cualquier reclamacion.

14.4.5. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, téenico y administrativo necesario para el desarrolic del objeto del contrato
serd vinculado y/o removide por el Contratista, quien es el Unico responsable por fa vinculacidn del
personal y deberda cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero y con aguellas que reglamentan las diferentes profesiones.

a. Personal minimo

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o etapa correspondiente, en el

momento establecido en el Manual de Interventoria y/o supervision. Para lo anterior debera
entregar, a la interventoria, la documentacion requerida para verificar el cumplimiento puntual de
la presente obligacion.

2. Durante todo el plazo de ejecucion del Contrato y para el cabal cumplimiento de sus obligaciones,

el Contratista debera mantener el personal minimo que cumpla con la formacién académica,
experiencia general, experiencia especifica, y demas términos descritos en el Anexo sobre
Informacién del Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demas
documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente contrato.

3. El Contratista solo podra sustituir el personal minimo, con la autorizacion previa, expresa y escrita

del Interventor, o cuando el IDU asi lo solicite por el bajo o deficiente cumplimiento de las
actividades a su cargo, siempre y cuando el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones
previstas en el Anexo sobre Informacién del Personal del pliego de condiciones y demas
documentos del proceso. El personal a reemplazar no podra retirarse del cumplimiento del rol
asignado hasta tanto no inicie actividades su reemplazo.

4. Se debera garantizar la contratacion del especialista SST en la gjecucién de todas las etapas del
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contrato, para la elaboracion y seguimiento de los productos SST.

5. El Contratista debera vincular el personal minimo exigido en el proceso; en caso que el contratista
estime necesidades de personal adicional que se requiera no se generardn costos adicionales.

6. Elincumplimiento de la obligacién de mantener el personal minimo en los términos previstos en la
presente Clausula y en el Anexo sobre Informacién del Personal del pliego de condiciones o los
demas documentos que integran el proceso, generara el inicio de los procesos administrativos

sancionatorios a que haya lugar.

b. Acreditacion del personal minimo.

El Contratista debera acreditar ante el interventor que cuenta con el personal minimo exigido y
previamente aprobado de conformidad con lo establecido -en el presente contrato, el pliego de
condiciones, documentos del proceso, y en los Manuales del IDU vigentes durante la ejecucién del

contrato. ,

Asi mismo, para la realizacién efectiva de los trabajos, todos l0s profesionales asignados a esas labores
gue, de acuerdo con la ley, asi lo requieran deberan contar con la tarjeta profesional, con la licencia

especial temporal o con el permiso temporal, vigentes segun corresponda.

i
Si durante la ejecucion del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la plantilla de personal ya
aprobado por la Interventoria, el Contratista debera allegar las hojas de vida correspondientes, para ser
aprobadas por el Interventor dentro de los términos contractuales, el cual deberd cumplir con las
condiciones previstas en el Anexo sobre Informacién del Personal, del pliego de condiciones y demas
documentos del proceso. El personal a reemplazar no podra retirarse del cumplimiento del rol asignado

hasta tanto no inicie actividades su reemplazo.

c. Actuacion del Director del Proyecto

El Director del Proyecto del Contratista aprobado por el IDU, debera estar autorizado para actuar en su
nembre y para decidir con el Interventor y/o supervisor cualqmer asunto relativo a fa ejecucién de este

contrato, de acuerdo con las clausulas aqui previstas.

v

d. Inexistencia de relacion laboral entre el IDU y el Contratista o su personal

Este contrato es de naturaleza Estatal, regida por la Ley 80 de' 1993, la Ley 1150 de 2007, y sus decretos
reglamentarios, por lo tanto, el CONTRATISTA ejecutara el presente contrato con sus propios medios y
con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato
sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del
proceso de seleccion y, entre el CONTRATISTA, ¢l personal que éste contrate y el IDU no existe, ni
existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el CONTRATISTA respondera de manera exclusiva
por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a
que haya lugar. Asi mismo, el CONTRATISTA debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja
de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
100 de 1993, sus decretos reglamentarios, el articulo 50 de fa Ley 789 de 2000 si es persona juridica y
la Ley 828 de 2003 en caso de que sea persona natural y el articulo 23 de la Ley 1160 de 2007.

o
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PARAGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime del pago de
cualquiera de estas obligaciones, que asumird el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU
de las mismas. ,

PARAGRAFQ SEGUNDO: Lo pactado en esta cldusula se har4 constar expresamente en los contratos
que celebre el CONTRATISTA con el personal que emplee para la ejecucion de este contrato.

e. Subcontratos

El Coniratista podra subcontratar parcialmente la ejecucidn del contrato con personas naturales o
juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante
lo anterior, el Contratista continuard siendo el Unico responsable ante el IDU por el cumplimiento de las
obligaciones del contrato. El Contratista es el Unico responsable ante el IDU de la celebracion de
subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al Contratista cambiar al (los)
subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n} con las condiciones minimas necesarias
para la ejecucion del {las) labor{es) subcontratadas.

La subcontratacion a la que hace referencia este literal se entiende autorizada por parte del IDU con la
suscripcion del presente contrato.

14.4.6. OBLIGACIONES DE PRESENTACION DEL PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO (PDT-
CRONOGRAMA)

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos del 1DU
vigente durante la ejecucion del presente contrato, el Contratista debera presentar al Interventor y al IDU
el Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) del contrato que incluye |a entrega de productos, el cual
debe presentarse por capitulos, subcapitulos, Item e igualmente, de manera detallada por actividades
y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los términos de este contrato, los pliegos de
condiciones, capitulos, anexos y demas documentos del proceso, el cual debera contener como minimo
los elementos establecidos en la guia de entrega de productos del IDU de la etapa que corresponda y
que le apliquen al proyecto con ia normatividad vigente.

El interventor debera formular las observaciones al Plan Detallade de Trabaje (PDT-Cronogramay)
entregado por el Contratista, las cuales deberan ser atendidas por el Contratista dentro de los plazos
establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos del IDU vigente durante la
ejecucion del presente contrato.

Si el Interventor o eventualmente el IDU no formulan observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se entendera aprobado. Lo
anterior no ohsta para que en cualquier momento de la ejecucion del contrato en que el IDU o el
interventor adviertan que el PDT de la etapa de estudios y disefios segln el caso no permite cumplir con
las obligaciones previstas en este contrato, puedan exigir al Contratista la correccién del Plan Detallado
de Trabajo (PDT-Cronograma), el cual debera ser corregido y entregado en un plazo maximo de dos (2)
dias habiles contados desde el dia S|QU|ente al requerimientc del IDU y/o del Interventor.
ﬂ

El Plan Detallado de Trabajo (PDT- Cronograma) debe incluir las actividades y productos de todas las
areas especificadas en los documentos del contrato o de las obligaciones para su cumplimiento.
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Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son, h de estricto cumplimiento en los tiempos
establecidos.

El incumplimiento de cualguiera de los plazos o actividades previstos en el Plan Detallado de Trabajo
{PDT-Cronograma) en cualquier etapa de ejecucidn del contrato asi como en fos porcentajes
establecidos en los manuales de la entidad, dara lugar al inicio de los procedimientos administrativos
sancionatorios a que haya lugar.

14.4.7. OBLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA
EJECUCION DE INFORMES

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:

1. Entregar oportunamente a la Interventoria la informacién completa de todas las areas del contrato,
requerida para la ejecucién de los informes mensuales y finales, incluyendo memorias de céaleulo,
planos y demas documentos.

2. Informar oportunamente a la Interventoria en caso de requerir acompafiamientos o conceptos
técnicos. o

14.4.8. FIRMA DE ACTAS DE INICIO Y FIN DE ETAPAS.

El CONTRATISTA debe suscribir conjuntamente con el IDU y el Interventor, las Actas senaladas en el
contrato.

14,5. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO:
Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervisidn:

1. Suministrar oportunamente a la Interventoria, la informacion requerida para la elaboracién del acta
de liquidacién del contrato.

2. Elaborar y entregar a la Interventoria el Informe Ejecutwo del desarrollo del contrato, haciendo una
sfntesis completa de la misma segln lo descrito en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos
del IDU vigentes durante la ejecucion del contratc o el documento que los modifique, sustituya o sea
equivalente en dichas tematicas al interior del IDU, y lo exigido en el presente contrato.

3. Elaborar y entregar a la Interventoria oportunamente ‘el Informe Final del contrato segin el
procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante
la ejecucidn del contrato o el documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas
tematicas al interior def IDU.

4. Adelantar el tramite de reglstro de derechos de autor ante la Direccién Nacional de Derechos de
Autor, inscribiendo Ia cesién de los derechos patrimoniales ‘efectuada a favor de! IDU, con la
celebracidn del presente contrato.

5. Los productos documentales finales del contrato 5e deben entregar Unicamente en forma digital,
avalados mediante firma digital por el director de proyecto, especialistas, residente y topdgrafo.
Estos documentos deben cumplir con lo establecido en la Guia de Entregables en Formato Digital
del IDU y en el Instructivo para la Presentacion de Planos y Archivos del IDU vigente.

6. Suscribir el Acta de Liquidacidn del Centrato con la Interventoria y el IDU, asumiendo asi plena
responsabilidad por la veracidad y calidad de la informacién contenida en dicha acta, garantizando
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el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la
normatividad vigente y los manuales de la entidad.

CLAUSULA 15 DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

15.1 Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

CLAUSULA 16 POSESION DE LLAS OBRAS POR PARTE DEL IDU:

Cuando exista paralisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfaccion de la misma, que exijan de la
entidad o de ofra autoridad administrativa una intervencién para garantizar la seguridad vial o la
movilidad, el IDU, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al vencimiento del plazo para la
suscripcidn del acta de recibo final a satisfaccion o de la paralisis de la obra, sin necesidad de acto
administrativo que (o ordene, tomara posesion de fas obras, para lo cual el IDU adelantara el siguiente
procedimiento: a) Citara al Contratista, a su garante y coasegurador, si lo hay, y al interventor, de
contarse con esta instancia de vigilancia y control, para que conjuntamente con el area responsable del
contrato, el supervisor (del contrato de obra o del contrato de interventoria) y el equipo de apoyo a la
supervision, proceda a efectuar una visita de verificacion de las cbras, de la cual se levantara un acta,
en el formato adoptado por el IDU, en la que se plasmara el estado financiero y de ejecucion del contrato
a la fecha, el inventario de maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los trabajos, las
anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. b) Si el Contratista de
obra, su asegurador o el interventor del contrato no comparecen, ¢ se niegan a suscribir la citada acta,
el IDU dejara constancia de ello pero contlnuara con la diligencia, culminandola con la expedlmon del
acta.

Efectuada la toma de posesion podrd gestionar las contrataciones y demas medidas necesarias para
salvaguardar la infraestructura vial o de espacio publico de la ciudad y para superar las dificultades de
seguridad vial o de movilidad que se hayan generado.

La toma de posesidn, no condiciona, impide o releva el gjercicio de la facultad sancionatoria ni de las
facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las acciones judiciales correspondientes.

Con la firma del presente contrato el contratista y el garante aceptan a cabalidad el cumpiimiento del
presente procedimiento.

CLAUSULA 17 OBLIGACIOINES.GENERALES DEL IDU

Ademas de las previstas en otras clausulas del presente contrato o en los documentos que lo integran,
seran obligaciones del IDU: ;
| w
1. Pagar la remuneracién a la que tiene'derecho el CONTRATISTA en los términos previstos en este
Contrato I
2. Suscribir —con;untamente con el CONTRATISTA— las actas y los demas documentos necesarios para
la ejecucion y liquidacion de este contrato
]ri
1.

“h
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3. Solicitar al CONTRATISTA la informacién que las autoridades de control y vigilancia del sector que
sean competentes requieran sobre la ejecucion del presente contrato.

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollc del contrato. -~ -

5. Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligacionés del CONTRATISTA.

6. Brindar la informacién requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el objeto de este
contrato. '

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad intelectual y datos
personales de! contratista, mientras estén bajo el control y organizacion del IDU, dande cumplimiento
a las normas vigentes aplicables en cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular
se tendra en cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo de tales
bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del contratista.

8. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucidn del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccidn que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato.

9. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de  Contratacion.

CLAUSULA 18 INTERVENTORIA:

El IDU contratara un interventor integral de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del articulo
32 de la Ley 80 de 1993 y al articulo 82 de la Ley 1474 de 2011, quien serd el encargado de vigilar el
desarrollo, ejecucion y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
y hara cumplir las disposiciones internas del IDU y demas normas legales, de acuerdo con las
especificaciones del contrato y el Manual de Interventoria y/o Super\nsmn de Contratos del IDU vigente
durante la ejecucién del contrato, sin que esta Interventoria releve ai CONTRATISTA de su
responsabilidad. El interventor tendra a su cargo €l segwmlento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico del objeto del contrata, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones,
adendas, anexos, apéndices y la propuesta. :
PARAGRAFO: EI IDU mantendrd durante todo el tiempo que dure la ejecucién del contrato, la
interventoria, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme a las especificaciones técnicas,
pliego de condicicnes, adendas, anexos, apéndices y al contenido del presente contrato.

CLAUSULA 19 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra, seran discutidas con e/l CONTRATISTA vy
solucionadas por la interventoria y entidad, a mas tardar dentro de la semana siguiente al surgimiento
de la duda, a menos que los cambios modifiquen sustancialmente los parametros técnicos de los
aspectos aqui relacionados, caso en el cual se remitira por escrito la consulta correspondiente al |DU
para que lo resuelva, con el correspondiente concepto de la interventoria.

CLAUSULA 20 SEGUIMIEN:‘V ;
S
La Direccidon Técnica de Proyectos/sera la encargada de coordinar y hacer seguir?n{a la Etapa de

Estudios y Disefos del contrato. La Direccién Técnica'de ‘Construccioneg’ del IDU serd la
dependencia encargada de coordinar y hacer seguimiento al desarrollo de la etapa de construccién. En
todo caso, siempre que en la etapa de construccion corresponda revisar aspectos atinentes a los
estudios y disefios, la Direccidén Técnica de Proyectos participara.en el seguimiento del contrato y en la
suscripgion de los documentos contractuales que de ello se deriven.

oot
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CLAUSULA 21 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR

Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA vy el Interventor, éstas seran dirimidas, en principio,
por el IDU. Para ello, tanto el Interventor como el CONTRATISTA enviaran, dentro de los cinco (5) dias
siguientes a que se suscite la controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de
la dlscrepanma su posicion y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU, definira el punto
en un plazo maximo de treinta (30} dias calendario siguiente al recibo de las dos (2) posiciones, salvo
cuando el contenido de la controversia exija un término superior, el cual, en todo caso, sera comunicado
por el IDU al Interventor y al CONTRATISTA.

En caso de requerirse, el IDU podra suspender los contratos de obra e interventoria, para analizar y
tomar la decision si el proyecto continlia, sin que genere mayor costo para la entidad. Esta suspensidn
debe ser contemplada desde la estructuracion de su propuesta, en el tramite del correspondiente
proceso de seleccidn, por el CONTRATISTA, por lo tanto, no generara costos adicionales a favor del
Contratista y/o el Interventor.

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercerd de acuerdo con lo establecido en
la ley y en et Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigente durante su ejecucién.

CLAUSULA 22 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

El CONTRATISTA y la Entidad Contratante asumen de forma obligatoria los efectos derivados de los
riesgos establecidos en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentacion de su propuesta. El
CONTRATISTA acepta y declara que analizd los riesgos de la matriz y l1os contempld economica y
técnicamente en su oferta y que sobre aquellos que se le han distribuido, cumplird su obligacion de
monitoreo, prevencion y mitigacion, en caso de que lleguen a ocurrir.

Por lo tanto, no procederan reciamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de alguno
de los riesgos que fueran asumidos por él y —consecuentemente— el IDU no hard reconocimiento alguno,
ni se entendera que ofrece garantia alguna al CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de algunc de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o
garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato.

CLAUSULA 23 GARANTIAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES
A. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

EICONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccion del mismo, de conformidad
con lo establecido en la normatividad y demas normas legales que rigen la materia, una Garantia Unica
de Cumpfimiento, la cual podra adoptar cualquiera de las modalidades senaladas en la normatividad
vigente, siempre que las condiciones y montos de los amparos, cumplan con lo previsto en la clausula
correspondiente del presente contrato.

Caracteristica Condicion . :
Cualguiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 de! Decreto 1082 de 2015,
a saber: (i) Contrato de sequro contenidc en una pdliza para Entidades Estatales, (ii)

Patrimonio auténomo, (i) Garantia Bancaria.

Pé4gina 48 de 65




"!fi .
I

i

CONTRATO DE OBRA NUMERO 1658 ¢ DE2049; CEFEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y :CONSORCIO
CANAL CORDOBA M.

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Institute
DESAAROLLO URBANO

Asegurado/
beneficiario

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU idéntif]cada con NIT 899999081-6

Amparos,
vigencia y valores
asegurados

Cumplimiento generaldel contrato
y el pago de las multas vy la clausula
penal pecuniaria gque se le impongan

Vigencia |

Por el término de
duracidn del contratg

ochc meses més/l:(z
todo caso deberd

estar vigente hasta la
liquidacion.

Valor Asegurado
30% del valgfr del
contrato

Buen manejo y correcta inversion
del anticipo

Hasta la liquidacion
del contrato o hasta la

amortizacién del
anticipo /

100% del/vafér del
anticipo

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del
personal que el Contratista haya de
utilizar en el territoric nacional para
la gjecucidn del contrato

Plazo del contrato
tres (3) afios més. /

~10% del valopdel
contrato

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a
satisfaccion

Cinco (5) anocs
contados a partir de la
fecha de suscripcién
del Acta de Recibo
Final de las obras por,
parte de la Entidad

30% del valor fina
de las cbras

Calidad del servicio

PR—

Cinco. ~ (5) afios
contadds'a partir de la
fecha. de suscripcion
del Acta de Recibo
Final de las obras por
parte de la Entidad /

{30%) del valor final
de la Etapa de
Estudios y disenos.

/

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razoén social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

No se aceptan garantias a ncmbre del ‘representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o Gonsorcio,
se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes. '

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
panicipacion, quienes para todos los efectos seran los ctorgantes de la misma.

Informacién
necesaria dentro
de la pdliza

Numero y afo del contrato :
Obijeto del contrato .
Firma del representante legal del Contratlsta Ly
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento

si el valor a asegurar es $14. 980 420,20 aprox|mar a $14.980.421
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B. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reéparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del emplec de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes
a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afos (5) contados a partir de ta fecha
det Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los
términos que la Entidad le senale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia def amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista serd responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.

Si las reparaciones gque se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas 4 cargo de! Contratista mediante notificacién escrita que le
enviara dentro de los treinta (30} dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

C. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados I(I;\Ioi'[rl;ll.gf DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6 y el

s Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal
expedide por la Camara de Comercic respectiva, y no sdlo cen su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que ia sociedad podra dencminarse de esa
manera.

« No se aceptan garantlas a nombre del representante Iegal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unidn temporal ¢ consorcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

+ Para el Contratista conformado por una estructura plura!l (unién temporal, consorcio):
la garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para
lo cual se debera relacionar claramente los |ntegrantes su identificacién y porcentaje
de participacion, quienes para todos los efectos serdn los otorganies de la misma.

Valor No debe ser inferior el cinco por ciento {5%) del valor del contrato. /~

Vigencia igual al pericdo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANQ - iDU identificada con

NIiT 899993081-6 .

¥ 3

Beneficiarios
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Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuacionss,
hechos u omisicnes del Contratista o Subcontratistas autorizados. El sequro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos
en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.8 del Decreto 1082 de 2015.

¢ Numeroy ano del contrato

Informacidn s Objeto del contrato

necesaria dentro de | »  Firma del representante legal del Contratista

la poliza « En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Amparos

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos
mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas dé estipulacién que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prlma del seguro de responsabilidad civil
extracantractual.

La poliza de responsabilidad civil extracontractual debera cubrir igualmente los perjuicios derivados de
los dafos que sus Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasion de la ejecucion del Contrato
0, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de responsabllldad civil extracontractual propic
para dicho efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de iniciacién del contrato y
del acta de recibo final de la obra, toma de posesién de |la obra ¢ fiquidacion, segln sea ef caso. El hecho
de la constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades Iegales en
relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estiputados en este contrato, ninguno de
los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacién expresa del IDU.

i

D. MODIFICACION Y VIGENCIA DE LAS GARANTIAS

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan ajustarse a la fecha del acta
de inicio del contrato. Igualmente, deberan ajustarse al suscribir las modificaciones, adiciones y
prorrogas y las actas de suspension, reinicio, recibo a satisfaccién, toma de posesion y liquidacion; en
todo caso se deberé ajustar los amparos de la garantia Ginica de cumplimiento al valor final y a Ia fecha
de liquidacion del contrato. La Garantia auténoma de Responsabilidad Civil Extracontractuai debera
actualizarse ante cualquier modificacién contractual. '

Las modificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por cualquiera de las partes del
presente contrato o por el supervisor/interventor, con fundamento en los hechos ocurridos y debidamente
documentados. |
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El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon
de las reclamaciones que efectie la Entidad. El no restablecimienio de la garantia por parte del
Contratista o su no adicién ¢ prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato
y se dard inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Dicho restablecimiento deberd hacerse ‘dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a Ia
utilizacién del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se
deba hacer efectiva cualquiera de las polizas, el valor det deducible estara a cargo del CONTRATISTA.

E. SEGUROS ADICIONALES A CARGO DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los dafos a sus propios bienes,
elementos y equipos destinados a la ejecucién del presente Contrato, 0 danos a las personas que
integren el personal dispuesto por el CONTRATISTA para la ejecucion de este Contrato, causados por
Fuerza Mayor o Caso Fortuito o por el hecho de un tercero que puedan presentarse durante la ejecucion
del Contrato, para lo cual celebrara los contratos de seguros correspondientes.

CLAUSULA 24 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entldad ni de tomar decisiones ¢ iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 25 PLAN DE CON,TiNGENCI;A

Detectado un posible incumplimiento de’las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y/o un atraso del
S%ﬁon relacién al plan detallado de trabajo, el interventor debera solicitar un plan de contingencia para
aqueHas actividades gue dieron origen al atraso.

Si el atraso persiste, aun cumpliendo e! plan de contingencia propuesto y se supera el 5%«41 relacién
al respectivo PDT de la etapa por causas imputables al contratista, el interventor debera solicitar dentro
de los siguientes tres (3) dias habiles siguientes a la radicacion del informe semanal de interventoria
donde se registrd el atraso, el inicio del procedimiento sancionatorio administrativo correspondiente.

Si en aplicacién del ptan de contingencia los hechos que dieron origen al atrase son superados y/o
subsanados, no habrd lugar al inicic de actuaciones para la imposicion de las sanciones aqui previstas.

CLAUSULA 26 MULTAS

Las multas a las que se refiere esta clausula son apremios al CONTRATISTA para el cumplimiento de

sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caricter de estimacién anticipada de perjuicios, en tal

sentido, pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el

artfculo 1600 del Codigo Civil. Sy :
S

Et IDU tendra la facultad de imponer. muitas medlante acto administrativo, previa actuacion desarrollada

en el marcoe de lo dispuesto en la jn?riflnatiwdad vigente, en caso de incumplimiento parcial o total de
i 5

:"l
i
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ek,

cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, tdsando su valor bajo tas siguientes reglas:
. i

1. Por incumplimiento en los términos para requisitos de eje:cucic’in y demas requeridos para el inicio
del contrato: Si el CONTRATISTA no ailega en los términos establecidos en el contrato los
documentos necesarios para la legalizacidén del mismo, se causara una multa de cinco {5) salarios
minimos legales mensuales vigentes, por cada dia calendario franscurrido a partir de la fecha para
el cumplimiento de esta obligacién y hasta su completa satisfaccion, o hasta que el IDU considere
preciso hacer efectiva la clausula penal por la gravedad del incumplirmiento.

2. Por la utilizacién de software no licenciado por parte del CONTRATISTA, se causard una multa
equivalente a un (1) SMMLV. Si se evidencia por parte de la interventoria que el contratista contintia
utilizando software no licenciado el IDU podra hacer efectiva la clausula penal, de conformidad con
el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable.

3. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados para la Etapa de Estudios y Disefios,
incluido et ciclo de gestlon aprobacion, no objecidn, aval y concesion de permisos, autorizaciones
o licencias, se causard una multa equwalente a uno (1%} por ciento del valor del producto
correspondiente, por cada dia calendario de mora que transéurra desde la fecha prevista para la
entrega y hasta cuando esta efectivamente se cumpla. Si pasaren mas de treinta dias (30)
calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido el IDU podra hacer efectiva la clausula penal
para cualquier evento indicado en esta clausula.

.:“_‘ 8

4. Siel contratista no dispone de los equipos, personal, materiales y demas insumos necesarios para
la iniciacidn de la etapa de construccidn, en la forma y plazo establecido en el presente contrato se
causara una multa de tres (3) SMLMV, por cada dia calendario de mora, transcurrido a partir de la
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién, previo requerimiento det interventor. Si
pasaren mas de treinta (30} dias calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido esta
obligacién, el IDU podrd hacer efectiva la clausula penal para cualquier evento indicado en esta
cldusula.

5. Por no cumplir cualquiera de los hitos parciales que se establecen en el PDT (Cronograma), se
causara una multa equivalente a quince (15) SMLMV por cada dia calendario transcurrido a partir
de la fecha pre\nsta para el cumplimiento de esta obllgamon previo requerimiento dei Interventor.
Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido esta
obligacién, el IDU podra hacer efectiva la cIausuIa penal para cualquier evento indicado en esta
clausula. _

6. Si durante !a ejecucion de la etapa de construccidn el CONTRATISTA incumple las
Especificaciones generales de construccién o las Especificaciones de redes de servicios publicos
contenidas en los documentos del proceso de seleccidn, coi base en los cuales debe ejecutar las
obras de construccion y las obras para redes y sé niegue 'a'é:orreglr dicho incumplimiento, después
de mediar el apremio del Interventor (apremlo que puede incluir la orden de rehacer ciertas obras
dentro de un plazo determlnado) se causaré una multa diaria equivalente a quince (15) SMLMV.
Estas multas se causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha tomado las medidas
necesarias Y suficientes para corregir el mcumpllmlento respectivo a satisfaccion del Interventor. Si
pasaren mas de freinta (30) dias calendario sin que se hayan tomado las medidas a que se refiere
este numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado por eIJ_.Interventor al CONTRATISTA sin que

nt
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10.

R

se hayan obtenido los resultados exigidos por el Interventor, el IDU podra declarar la clausula penal
pecuniaria. X ,
Cuando a ia finalizacién del plazo previsto para la finalizacién de la etapa de construccion, no hayan
sido terminadas, cumpliendo a cabalidad con las Espemflcamones particulares de Construccion y
las Especificacicnes de Redes de Servicios Publicos, se causara una multa diaria equivalente a
treinta (30) SMLMV, durante el plazo adicional sefalade por el Interventor, contado desde el
momento en que el Interventor haya comunicado al CONTRATISTA la necesidad de corregir o
complementar las obras realizadas. Si se vence el plazo adicional que otorgd el Interventor para
lograr la terminacién de la etapa de construccidén en pleno cumplimiento de las Especificaciones
particulares de construccién y las especificaciones de redes de servicios publicos, sin gue se hayan
corregido los incumplimientos o se hayan terminado las obras, se empezaran a causar multas
adicionales por cada dia calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento
de esta obligacion, equivalente al ciento cincuenta por ciento (150%) de las multas iniciales hasta
que efectivamente se corrija el incumplimiento o se terminen las obras. Si pasaren més de treinta
(30) dias calendario, contados desde el vencimiento del plazo adicional fijado por el Interventor, sin
que el CONTRATISTA haya conseguido cumplir con esta obligacién, el IDU podra declarar la
clausula penal pecuniaria.

Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de sus obligaciones previstas en las Especificaciones de
trafico, senalizacion y desvios y se niega a corregir dicho incumplimiento después de mediar
apremio escrito por parte del Interventor (apremio que podra incluir un plazo determinado para
subsanar el incumplimiento), se causara una multa diaria de quince (15} SMLVM. Estas multas se
causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del Interventor. Si transcurren mas de treinta (30) dias calendario sin que se haya
subsanado el incumplimiento, o transcurre el plazo fijado por el Interventor sin que se haya obtenido
el resultado exigido por él en el apremio respectivo, el IDU podra declarar la clausula penal
pecuniaria ¢ la caducidad del contrato, cuya declaratoria puede producirse en cualguier momento,
cuando los incumplimientos generen o puedan generar una grave afectacion del trafico vehicular en
la ciudad de Bogota, D.C.

Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con la vinculacién del
personal puesto a disposicién para la ejecucién del presente contrato, y se niegue a corregir dicho
incumplimiento después de mediar el apremio por parte del interventor, se causara una multa diaria
de tres (3) SMLMV. Estas muitas se causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha
corregido ef incumplimiento respectivo a satisfaccion del Interventor. Si transcurren mas de treinta
(30) dias caiendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podrd declarar la clausula
penal pecuniaria. '

multas por incumplimiento de las obligaciones del componente ambiental y sst, y social: Por no
obtener minimo el 80% en la calificacion de los indicadores de cumplimiento establecidos en los
componentes ambiental y SST y social, que constituyan incumplimiento de la normas ambientales,
laborales o de policia vigente, o 31 el Contratista no se allana a corregir el incumplimiento después
de mediar apremic escrito por parte del Interventor (apremio que deberd incluir un plazo
determinado para subsanar el mcumpllmlento) el IDU podra imponer una multa diaria de quince
(15) salarios minimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causaran hasta cuando el
Contratista demuestre que ha corregldo el incumplimiento respectivo a satisfaccion de! Interventor.
Cuando pasaren més de treinta (30). .D!as Calqndarlo sin que se haya subsanado el incumplimiento,
1 .
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el IDU podra hacer efectiva la clausula penal, de conformidad con e procedimiento establecido en
la norma vigente aplicable. En todo caso debe entenderse que la correccién de los incumplimientos
por parte del Contratista no implica el pago de los valores descontados por concepto ambiental y
SST vy social.

11. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos
que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causara una multa
equivalente al uno por mil (1X1000) del valor total del contrato, por cada dia calendario que
transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiente de dichas obligacicnes y hasta cuando estas
efectivamente se cumplan. Si pasaren mas de treinta dias (30} calendario sin que el CONTRATISTA
haya cumplido el IDU podra hacer efectiva la clausula penal para cualquier evento indicado en esta
clausula.

12. Se causara multa equivalente a 1_SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifigue la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualguiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que esta haya sido
notificada a la Entidad. B

La imposicién de la multa atendera criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad

de la obligacién incumplida.

El valor maximo de las multas sefialadas anteriormente, no podra superar el treinta por ciento (30%) del
valor del contrato. & e
|

E! pago o deduccion de las multas no exonerara al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones
emanadas del contrato.

En caso de proceder la imposicion de multas, el CONTRATISTA autoriza expresamente a la Entidad con
Iz firma del presente contrato, a realizar los descuentos corres_pohdientes de los saldos a su favor, previc
a efectuar las retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor.

Los valores de las multas que estén senalados en salarios minimos legales mensuales vigentes se
actualizaran, de acuerdo con la variacion del IPC entre el mes de ocurrencia del hecho generador de [a
muita y el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 27 CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad o en caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del
contrato, por mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA pdgara al IDU,
a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el treinta por cientc (30%) #¢el valor total del
contrato. La tasacidn de la clausula penal atendera crlterlos de oportunidad, razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. . K

Para la imposicion de fa clausula penal se aplicara el proced|m|ent0, previsto en la normatividad vigente.

La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que
el CONTRATISTA cause al IDU. El valor pagado como clausula penal no es Ghice para demandar, ante
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el juez del Contrato, la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la
clausula penal.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al CONTRATISTA, del cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del Contrato, incluyendo de |a que se declara el incumplimiento.

En caso de proceder a la aplicacion de la clausula penal, el CONTRATISTA, autoriza expresamente a
la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saidos a
¢l adeudados por la Entidad, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su
defecto se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

CLAUSULA 28 APLICABILIDAD LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013; para efectos del presente contrato, se tiene
incorporada la misma, especialmente en lo relacionado con tramites, permisos y aprobacicnes
requeridos por parte de las diferentes entidades pdblicas, incluidas las empresas de servicios publicos,
y prevalecera, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la interpretacion de las obligaciones
consignadas en los diferentes documentos contractuales.

PARAGRAFO PRIMERO: En tal sentido, los estudios, disefios, ejecucidn de obras y, en general, todas
las actividades relacionadas con redes de servicios publicos, se circunscribirdn Unicamente a lo
dispuesto por los articulos 48 y siguientes, siempre y cuando se requieran por necesidad del proyecto
de infraestructura.

PARAGRAFO SEGUNDO: GUIA "COORDINACION IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". Las relaciones de coordinacidn entre el IDU y las ESP o
PRST se circunscribiran al procedimiento adoptado por el Instituto mediante la GUIA "COORDINACION
IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE".

CLAUSULA 29 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de las clausulas del
presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el eventual vicio declarado por autoridad
competente de alguna o algunas de elias, no afecta sino a aguellas declaradas como viciadas. Asi
mismo, se entiende que los titulos de cada cldusula son meramente indicativos y no afectan la
interpretacion de su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma
integral.

El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones
relacionados con la celebracion y ejecucion de este contrate, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del presente Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se
ejecutard el presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo,
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones
climaticas, de pluviosidad vy topogréficas.

Et CONTRATISTA declara que conoce, el régimen tributario y la normatividad juridica aplicable y, en

general, todos los demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del presente Contrato, todo lo
cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta.
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Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios de ejecucion del
presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores
determinantes de los costos de ejecucion de las actividades de interventoria, los cuales se incluyeron
en los componentes econdémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago
estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de condiciones y estudios previos del contrato
objeto de interventoria.

CLAUSULA 30 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias ¢ diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad con ocasién de la firma,
gjecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo
directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las
partes comunique por escrito a 1a otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleado
las instancias y procedimientos contemplados en los articulos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y
demas normas concordantes.

De acuerdo a lo anterior, siempre que las partes lo pacten de comln acuerdo podran acudir al
mecanismo de amigable componedor, para o cual se suscribira el acuerdo contentivo de su regulacion.

CLAUSULA 31 TERMINACION ANTICIPADA

Las Partes declaran que el presente Contrato terminard y se iniciara su liquidacion cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causas:

a) Porla ejecucion total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.

b) Por mutuo acuerdo de las Partes.

c) Cuando haya cesién de los miembros de la figura asociativa o del contrato, sin el consentimiento
previo det IDU.

d) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, por parte del IDU, previo cumplimiento
del procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo
modifiquen, complementen o sustituyan.

e) Por la no obtencién de los permisos, licencias y autorizaciones que debid tramitar el contratista
en la etapa de estudios y disefos.

f) Por la diferencia superior al 15% entre el valor presupuestado para la obra en la etapa de estudios
y disenos y el valor pactado en el contrato para la etapa de construccion y el IDU decida dar por
terminado el Contrato.

g) Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico vigente.
CLAUSULA 32 TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL

Se entienden incorporadas al contrato las clausulas excepcionales a que se refieren los articulos 15, 16
y 17 de la Ley 80 de 1993.
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CLAUSULA 33 CADUCIDAD

Reunidos los supuestos legales para su aplicacion, el IDU declararé la caducidad administrativa de este
contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, la Ley 40 de 1993, la Ley
418 de 1997 prorrogada por la Ley 1941 de 2018, siguiendo el procedimiento previsto en el presente
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: En la Resolucion que declare la caducidad, se dara por terminade el Contrato
y se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se podra decretar la caducidad del presente contrato, si llegaren a reunirse
los supuestos contemplados en el articulo 25 de la Ley 40 de 1993, que dispone: ‘Sin perjuicio de las
demas sanciones a que hubiere lugar, cuando algun directivo de una empresa nacional o extranjera, o
su delegado oculten o colaboren en el pago de la liberacién de un secuestro de un funcionario o
empleado de la misma, o de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultado para decretar la caducidad
de los contratos que esta empresa tenga suscritos con entidades estatales. En caso de que e hecho
sea cometido por un funcionario o delegado de un subcontratista de la anterior, si ésta es extranjera, el
Gaobierno ordenara su inmediata expulsion del pais. Los subcontratistas nacicnales serén objeto de las
sanciones previstas en esta ley.

CLAUSULA 34 LIGUIDACION

El presente contrato se liquidara dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la expiracion det término
previsto para la ejecucion del mismo o a la expedicién del acto administrativo que ordene su terminacién,
de conformidad con lo estipulado en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el
articulo 32 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 vy, lo previstc en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidacién del Contrato, o las
partes no llegan a ningln acuerdo, el IDU tendra la facultad de liquidarlo en forma unilateral, dentro de
ios dos {2) meses siguientes al término inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente
establecido, no se ha realizado la fiquidaciéon, la misma pedra ser realizada, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al vencimiento de los términos
aqui previstos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 35 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacién o extincién de este contrato por cualquier causa, no extinguira las cbligaciones que por
su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias,
responsabilidad e informacidn confidencial. Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o
demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él
consagrados, 0 a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o
facultades ni afectara la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho de la respectiva
parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 36 SUSPENSION DE LA EJECUCION
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Las partes de mutuo acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del presente contrato, cuando
existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés plblico debidamente justificado, que impidan
continuar con ia ejecucién del mismo, siempre que no se vuinere el interés general ni los fines del Estado.

El contrato también se podra suspender en las circunstancias previstas en la presente minuta y en la
matriz de riesgos del proceso de seleccion adelantado. Estas suspensiones deben ser contempladas
técnica y econdémicamente desde la estructuracién de su propuesta, en el tramite del correspondiente
proceso de seleccion, por el CONTRATISTA.

El acta de suspension debera ser suscrita por el interventor y/o supervisor, el CONTRATISTA y el
ordenador del gasto.

La suspensién del contrato es considerada una medida de tipo provisional y excepcional que debe
ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de [as partes involucradas en el contrato y
durante el periodo de la suspension, las obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan.

Para efectos del reinicio de las actividades producto de la suspensién, se deberd suscribir por la
interventoria, el CONTRATISTA y el ordenador de gasto, el acta de reinicio correspondiente y realizar
los ajustes a las garantias.

CLAUSULA 37 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL IDU, Y EL
CONTRATISTA O SU PERSONAL

El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus
decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA ejecutara el presente contrato con sus propios
medios, asi como con autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion
del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los
documentos que integran el proceso de seleccion y entre el CONTRATISTA el personal que éste
contrate y el IDU no existe ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia el CONTRATISTA
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y demés
pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucidn del presente contrato, de acuerdo con
la ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir EL CONTRATISTA con sus empleados,
agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se exime de cualquier pago
de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumird integralmente EL CONTRATISTA. Asi mismo, el
CONTRATISTA debera tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud,
Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con 1o dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, cumpliendo también lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de
Riesgos Laborales y el de Seguridad y Salud en e! Trabajo, y demas normatividad aplicable.

PARAGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, ¢l IDU se exime del pago de
cualquiera de estas obligaciones, que asumira el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al (DU
de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cldusula se hara constar expresamente en los contratos
que celebre el CONTRATISTA con el personal que emplee para la ejecucion de este contrato.
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CLAUSULA 38 RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la Clausula 3 dei presente
Contrato. E! Contratista es responsable por los dafos que ocasionen sus contratistas o empleados, los
empleados o contratistas de sus subcontratistas, a la Entidad en a ejecucion del objeto del presente
Contrato.

Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales,
imprevisibles o danos indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA 39 INDEMNIDAD

El CONTRATISTA sera responsable y mantendré indemne por cualquier concepto al IDU, frente a
cualesquier accién, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza derivadas de danos y/o perjuicios
causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus
empleados, agentes o contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos
u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas en la ejecuciéon de este
Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra el IDU y que
sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en este contrato, éste serd notificado,
obligandose a mantener indemne al IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que
se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por la autoridad
ambiental, con ocasidn de la ejecucion del presente contrato, por hechos que en los términos del mismo
fueren responsabilidad del CONTRATISTA, el IDU repetira contra éste, correspondiendo al
CONTRATISTA efectuar el pago a hombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. £l acto
administrativo expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituira con el
presente contrato titulo ejecutivo.

PARAGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA se compromete a que sus empleados, agentes,
proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los
deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad
de que trata esta clausufa, incluird, ademas de las consecuencias fijadas en las normas legales
aplicables, cualquier dano o perjuicio causados a propiedades ¢ a la vida o integridad personal de
terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier
acto, hecho u omisidn de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del CONTRATISTA que
no relnan tales requisitos profesionates.

CLAUSULA 40 RELACION ENTRE LAS PARTES
E! presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacidn de riesgo compartido (Joint

Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligacién o responsabilidad de indole
societaria a ninguna de las partes.
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Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la
otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de
las ctausulas de este contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las
partes a la de la vinculacién negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear
ningln derecho, ni otorgar ninguna accidén a ningan tercer beneficiario de este contrato.

CLAUSULA 41 CESION

Et CONTRATISTA sdélo podra ceder el presente contrato con la autorizacién previa, expresa y escrita
del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o mejores requisitos habilitantes a los
establecidos en el pliego de condiciones. Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de
acuerdo con el pliego de condicicnes, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el
cedente en la presentacion de la oferta y que fueron ohjeto de puntaje en la adjudicacién. El IDU podra
reservarse las razones que tenga para negar la cesién.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unién Temporal desee ceder su participacién en el
contrato a un tercero, la nueva conformacién de la Unién Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios
sefialados en el parrafo anterior.

La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Codigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 42 CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas
del presente Contrato cuando e! incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un
evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la
jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA 43 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A RECLAMACION
DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la jurisdiccién de los
tribunaies colombianos y renuncia a intentar reclamacion diplomatica en lo tocante a las obligaciones y

derechos originados en el Contraio, salvo en ef caso de denegacion de justicia, entendida de
conformidad con las definiciones legales aplicables.

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, debera renunciar al
gjercicio de la reclamacion diplomatica, en los mismos términos de esta clausula.

CLAUSULA 44 DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integra! del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus

mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Hace parte integral del contrato
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1. Los Estudios y documentos previos;

2. El Pliego de condiciones, sus anexos, Adendas, Anexo, Fofmatos, Matrices, Formularios

3. Propuesta presentada por el Contratista y documentos de aclaracién; Manuales, 4. Las garantias
debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del Contrato.
6. Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién del contrato.

CLAUSULA 45 CONFIDENCIALIDAD

El Contratista no revelara ninguna informaciéon confidencial que reciba del IDU con ocasién de la
ejecucién del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del IDU, salvo que: A) Exista obiigacion
de conformidad con la ley o por mandato judicial o administrativo; o B) La respectiva informacién sea de
dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:

1. Aguellos documentos que la ley defina como confidenciales.

2. Informacién y/o documentos no considerados como informacién plblica, que pueda implicar
ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de seleccion convocados por el IDU. Lo
anterior en concordancia con lo estipulado en la Clausula de Obligaciones del presente contrato.

Esta informacion confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos, instructivos,
instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefos, informacion tributaria, legal, técnica, tecnolégica,
financiera, y de todo tipo.

El Contratista se obliga con el IDU a manejar la informacién confidencial empleando para tai fin idénticos
dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados para proteger su propia
documentacidn confidencial, de acuerdo con fo establecido por la legisiacidn en materia de propiedad
industrial, intelectual y proteccién de datos de cardcter personal.

Asi mismo, el Contratista garantizara que el personal a su cargo respete la confidencialidad de la
informacidn en los términos ya anotados.

Esta obligacién no cesara con ia terminacion del plazo de ejecucién del contrato o con su liquidacion,
sino hasta cuando e IDU precise al Contratista que {a informacién ha dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 46 PROPIEDAD INTELECTUAL

Por virtud del presente contrato el CONTRATISTA reconoce que todos los documentos de trabajo y
productos derivados de este Contrate son realizados por encargo del IDU, por consiguiente, el IDU sera
el Unico y legitimo titular de tales derechos patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la
Decisidn Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan
o reformen.

CLAUSULA 47 PATENTES

El CONTRATISTA tendra Ja obligacién de cumplir con la normatividad aplicable en materia de proteccién
de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes vy licencias de uso
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respecto de cualquier procedimiento ¢ software que utilice para la ejecucién del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamacién judicial ¢
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacion
contenida en la presente Seccién. Los inventos que desarrolle el CONTRATISTA durante Ia ejecucion
del presente Contrato y que sean debidamente patentados perteneceran al CONTRATISTA.

CLAUSULA 48 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL

Es obligacidn del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la politica ambiental, de seguridad y salud
ocupacional establecida por et IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud,
la seguridad o el ambiente. EIl CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes a evitar |a
contaminacion ambiental, la prevencidén de riesgos durante la ejecucién de sus operaciones o
actividades y cumplira con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables. El
CONTRATISTA no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni
contaminara la atmésfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violacién de estas normas, se considerara
incumplimiento grave del contrato, y el IDU podra aplicar la clausula penal o multas a que hubiere lugar,
sin perjuicio de las demas acciones Iegales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente
de orden Distrital o Nacional.

CLAUSULA 49 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la suscripcion, desarrollo,
ejecucion y liquidacién del presente Contrato, con excepcién de los que estrictamente correspondan al
IDU, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA.

En materia de Tributos, el IDU practicara las retenciones que establezca la normatividad vigente, sobre
las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente para el CONTRATISTA y
en general sobre los ingresos tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras
deudas del CONTRATISTA.

CLAUSULA 50 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupcion, apoyando la
accién del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer Ja transparencia y la responsabilidad de rendir
cuentas.

Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus
empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos, exigiendoles el cumplimiento en
todo momento de las leyes de la Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la
presente contratacion, y les impondra la obligacién de no ofrecer o pagar sobornas, o cualguier halago
corrupto, a los funcionarios del IDU y/o al personal de Interventoria.

CLAUSULA 51 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilic contractual la ciudad de Bogota,
D.C.
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Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la localidad de Suba de la
ciudad de Bogota D.C.

El proyecto se localiza en la zona nor-oriental de Ia|1 Ciudad, desarroltandose a lo largo del Canal Cordoba
entre la Calle 128 y la calle 170, el Canal Cordoba es un cuerpo de agua que recorre la ciudad de Sur a
Norte.

El corredor con una longitud de (4.5 Km), atraviesa los sectores de El prado y Britalia y colinda con el
Humedal Cérdoba.

NOTA 1: El lugar de ejecucion del proyecto o zona de influencia es indicativa, el contratista adjudicatario
debera y esta obligado a disefar, sin que signifique un costo adicional para la entidad y/o ejecutar obras
por fuera de esta zona, las cuales seran canceladas conforme a lo establece en los documentos
centractuales.

NOTA 2: En ocasién a lo sefialado en el acuerdo distrital 724 de 2018, E! proyecto de valorizacién
correspondiente al “Corredor Ambiental Canal Cordoba” que se localiza en la zona noroccidental de la
ciudad, y que dicho corredor atraviesa los sectores de El Prado y Britalia, entre la avenida San José —
Calle 170 y la Calte 128, colindando con el Humedal que lleva el mismo nombre.

CLAUSULA 52 COMUNICACIONES Y NbTIFlCAC]ONES

La notificacién que sea enviada por el CONTRATISTA deberé radicarse en ¢! IDU en la direccidn que
se establece en esta clausula. Solamente sera valida una notificacion al IDU cuando tenga la respectiva
constancia de radicacion de la entidad. Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil
siguiente a la fecha que conste en el sello de la radicacion en el IDU.

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes, reportes o©
comunicaciones y, en general, cualquier informacién al IDU, ésta debera hacerse a través de
notificaciones.

Las notificaciones a las partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al IDU: En Bogota D.C., Al CONTRATISTA: En Bogota, D.C. "17
Direccién: Galle 22 No. 6-27 Direccion: Carrera 22A No.85-20 "
Teléfono: 3386660 Teléfono: 3138310038

Corrc?o electrénico:  jose.castellanos@mhec.com.co;
presidencia@mhc.com.co; licitaciones@mhc.com.co

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el contratista acepta que a
través de la direccidn electronica antes relacionada, el IDU podra efectuar las comunicaciones y
notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente contrato, incluyendc las actuaciones
sancionatorias gue se tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se entenderan recibidas

el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco (5) dias habiles después de la fecha
de envio por correo certificado.
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Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se atendera a lo dispuesto en la
Ley 527 de 1998. Cuando quiera que las comunicaciones o las notificaciones a las que se refiere este
Contrato, pretendan hacerse por correc electronico, la misma debera hacerse mediante documento
original, entendiéndose por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del
articulo 8 de dicha ley.

Cualguier cambio de la informacién anteriormente senalada sera notificado por escrito con una
anticipacién no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en que comenzara a operar 1a nueva
direccidon. De no mediar esta comunicacion, las notificaciones tendran plena validez si se hacen a la
direccion inicialmente senalada.

CLAUSULA 53 SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las partes. De conformidad con el
articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion
requiere de la expedicién del registro presupuestal correspondiente y de la constitucidn y presentacion
de fa garantia Unica y aprobacién de la misma por la Direccién Técnica de Gestion Contractual del IDU,
o por la dependencia que tenga dicha funcién. Las Garantias deberan presentarse al IDU dentro de los
tres (3) dias hébiles siguientes a la fecha de suscripcién del contrato, en caso de modificacién o
correccién de la garantia el CONTRATISTA tendra dos (2) dias habiles para la presentacién del
documento para su aprobacion. Igualmente debera adjuntar la certificacion de cumplimiento de las
obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad Bogota, D.C.,alos  §10f G A

POR EL IDU, POR EL CONTRATISTA, 2 7 DIC 2019
:\I’/ i
VEDGAR FRANCISCO URIBE RAMOS JOSE INOCI!Nle CASTELLANOS VARGAS
Subdirector General de Infraestructura Apoderado
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO }:?NSORCIO CANAL CORDOBA MI
Aprabd: Ivan Sarmiento Galvis — Director Técnico de Gestion Contractual
Revisé: Asesor DTGC

Elabord: Johanna Rodriguez Diaz - Abogado- DTG&
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COMPROMISOS ANTISOBORNO

€OoDIGO || - ° PRECESO ] VERSIeN |
FO-PE-20 PLANEACION ESTRATEGICA 1

cedulé de ciudadania No expedlda en , €n mi calidad

de oo ieclo

1. Contratista
1.1 Contrato %

2. Representante legal . ]

2.1 Empresa égﬁm (3@42&24/@&@

22NIT__q2w 35/ 27 .

2.3 Contrato IDY-__ & E%u -

del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), de manera voluntaria y libre de coaccion, coercion,
amenaza, dadiva, promesa remuneratoria, directa o indirecta, mediante la suscripcion de
este documento como obligacién unilateral a favor del INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO y en cumplimiento del compromiso por {a lucha contra fa corrupcion, manifiesto

plblicamente que conozco el alcance y el contenido de la Directriz Antisoborno de la
entidad, y como consecuencia de ello declaro que acepto los siguientes compromisos:

Yo, /éS'e MO éj/é/éfw J‘nayor de edzd identificado (a) con la

1. Rechazar, NO aceptar y/o solicitar, NO ofrecer, NO prometer y NO entregar para si 0
para otro, dinero, utilidad o promesa remuneratotia, directa o indirectamente; tanto en el
Instituto como fuera de él, a cambio de obtener beneficios ilegales en la ejecucion de
las obligaciones contractuales.

2. Rechazary NO aceptar ningun tipo de fiestas, recepciones, homenajes, o cualquier tipo
de atencién social de servidores de! Instituto de Desarrollo Urbano, interventores,
consultores o contratistas de la entidad o de personas con interés en los diferentes
momentos dei contrato que me fue adjudicado.

3. Prevenir el soborno por, 0 en nombre de, o en beneficio de quien suscribe en reiamén
con la operacién correspondiente, proyecto, actividad o relacion.

4. Fomentar y aplicar mecanismos, instrumentos y/o controles al interior de la empresa
que represento y/o en nombre propio para la prevencion de practicas de conductas
asociadas al soborno, el fraude o la corrupcion.

5. Fomentar el reporte de las conductas o hechos que puedan liegar a configurar practicas
de soborno, corrupcion o fraude con fundamento en la buena fe 0 en una sospecha
razonable.
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6. Promover acciones encaminadas a la formacion e induccién de mis empleados y socios
de negocios en la aplicacion de la Directriz Antisoborno basados en los reguerimientos
de 1a Norma SO 37001.

7. Garantizar la confidencialidad de los datos de quien reporte hechos de corrupcion
soborno o fraude en la entidad.

- 8. Que conociendo l0s mecanismos idéneos de denuncia planteados en el Subsistema de

Gestion Antisoborno del Instituto de Desarrollo Urbano, recibir y dar traslado oportuno
de las denuncias.

8. Proteger la identidad de los informantles ydelas persgpgs:@e participan en la denuncia.
3 . P

10.Proteger a mis empleados, socios |de negocio y partes interesadas, ante cualquier
represalia, como consecuencia de| denuncias por practicas que puedan constituir
soborno.

11.Aceptar que la violacion de la Directriz Antisobarno del IDU dara lugar al inicio de
investigaciones por parne de la Oficina de Contro! Interno Disciplinario del Instituto de
Desarrolio Urbano o al traslado de las denuncias correspondientes a las demas
autoridades competentes, con la finalidad de establecer la responsabilidad
administrativa, fiscal, disciplinaria, civil 0 penal a que haya lugar.

12.Aceptar que e! IDU puede poner fin a la relacién contractual en caso comprobado de
soborno por parte de, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe, en relacién con
la transaccion correspondiente, proyecto, actividad o relacién. Hago constar que soy
consciente de [a responsabilidad que implica 1a suscripcion de este acuerdo.

Dado en la ciudad de Bogotéa D.C., a los M (Z1) dias del mes de Mél
afo 20 con la firma de este documento, doy prueba de que conozco y me comprometo
para aplicar |a Directriz Antisoborno del Instituto de Desarrollo Urbano.

77/59 588 Us=1 .
gf?&ﬁfa'& (Ga/ (Gf dbtn 47
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E# Instituto de Desarrollo Urbano en el marco de las normas constitucionales, los principios, y los pilares de su
Estrategia de Transparencia y Eficiencia para la Gestion Contractual; como entidad lider en planeacion y desarrollo
de la infraestructura urbana, con un alto grado de credibilidad y reconocimiento en Colombia y América Lating, le
propone a sus oferentes y contratistas vincularse a esta iniciativa de responsabilidad ética contractual con la
finalidad de alcanzar la excelencia en el servicio, y en los estandares de calidad asociados a la ejecucion de los
contratos, promoviendo para tal fin, las buenas préacticas en la gestion contractual.

El instituto de Desarrollc Urbano, ha desarrollado el Subsistema de Gestidn Antisoborno, y el Cdigo de Integridad,
los cuales articulan los valores organizacionales de la Entidad, pienamente identificados con la Constitucion
Politica, el Modelo Integrado de Planeacién y Gestion MIPG, el Cddigo Disciplinario Unico, El Estatuto
Anticorrupcion, las normas de la Funcidn Pablica, las leyes de transparencia, y contratacion estatal. En
consecuencia, quiere la Entidad a través del presente Pacto, reflejar y requerir el cumplimiento de dichas
directrices y el de sus principios institucionales tales como justicia, respeto, honestidad y compromiso, en todos los
actores de la gestion contractual de la Entidad.

En este sentido, se establecen a continuacién los compromisos y acuerdos que adquieren los oferentes y
contratistas con la suscripcion del presente pacto, que hace parte integral de las propuestas y de los contratos que
se suscriban con el IDU respectivamente:

Articulo 1. Objeto. El presente Pacto tiene por objeto propender por los maximos estandares de caiidad en el
desarrollc de infraestructura vial y del espacio plblico, promoviendo la excelencia en las diferentes etapas de
ejecucian del contrato.

Para tales efectos, el Instituto de Desarrollo Urbano reconoce a sus oferentes y contratistas, como aliados
estratégicos, que de manera directa contribuiran a Ja construccion de una ciudad incluyente, sostenible y moderna.

Articulo 2. Excelencia. Para efectos de este Pacto, el concepto de excelencia significa la maxima calidad
requerida de un producto, servicio u obra dentro de la ejecucién de toda actividad dirigida al cumplimiento del
contrato.

Articulo 3. Ambito de aplicacién. Los principios y disposiciones contenides en el presente Pacto, se apiican y
obligan a todas las partes, proponentes, e intervinientes del contrato que celebren con el Instituto de Desarrolio
Urbano.

Articulo 4. Principios. Para el cumplimiento del presente pacto y su debida interpretacion se aplicardn de manera
armonica e integral, los siguientes principios:

-Buena fe: En virtud de este principio, se exige a las partes contratantes ajustar sus comportamientos y cumplir
con sus obligaciones de forma honesta, leal y conforme a la Ley y las buenas costumbres.

- Legalidad: Las actuaciones de la Entidad contratante de los proponentas y contratistas, se encuentran sujetas a
las facuitades y competencias asignadas por el ordenamiento juridico.

-Moralidad administrativa: La administracion, en ejercicio de sus funciones, y el contratista en cumplimiento de
sus obligaciones, respsetaran el ordenamiento juridico y la finalidad del sistema de compras publicas, encaminado
a la satisfaccion del interés general, por sobre los intereses privados y particulares.

- Comunicacién: En todo momento del proceso de seleccion y desarrollo del contrato, las partes mantendran
comunicacién clara y constante, con la finalidad de tener conocimiente de toda circunstancia, novedad o©
contingencia que se presente.
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-Calidad: Todas las actividades desarrolladas en ei procese de seieccion y ejecucién del contrato deben asegurar
el maximo desempefio, eficiencia, eficacia y aptitud para la satisfaccion de fas necesidades requeridas y la
consecucion de la excelencia en el contrato.

I
-Economia: En el cumplimiento de las obligaciones de las partes es necesario asegurar la correcta administracion
de los recursos para la obtencién de la méaxima calidad de ios bienes y servicios, en e! menor tiempo y costo
posible. |

-Eficiencia: Las actividades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones confractuales se encuentran
dirigidas a la obtencidn de los bienes y servicios contratados con la menor cantidad de recursos disponibies.

-Eficacia: Todos los bienes y servicios suministrados permiten obtener la consecucién del objeto contractual y la |
satisfaccién del interés general en las mejores condiciones de oportunidad y calidad.

ACUERDOS
Compromisos del Oferente.
1) Propiciar un ambiente de libre competencia y libertad econdmica durante los procesos de seleccion.

2) Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes cualquier cfrecimiento, favores, dadivas
prerrogativas, recompensas © gratificaciones efectuadas por los proponentes y/o Interesados a
funcionarios publicos, sus asesores y en general toda persona que participe dentro de! trAmite del proceso
de centratacion en cualquier fase, que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuracion,
manejo y decisiones de los diferentes procesos de seleccidn, durante el proceso, antes del inicio yfo
durante la etapa de evaluacidn, que pueden ser interpretadas como efectuadas con la intencion de inducir
alguna decision reiacionada con la Adjudicacién.

I

3) Hacer un estudio completo y un ejercicic de planeacion en la propuesta del proceso de seleccidn a fin de
contar con los elementos de juicio e informacién econdmica transparente y acorde con el proyecto, de
manera tal que la misma sea seria y honesta' de tal manera que permita participar en los diferentes
prccesos de seleccion del Instituto y en caso de resultar Adjudicatario permita ejecutar todas las
obligaciones contenidas en el Contrato, asi como asumir los riesgos asociados a la ejecucion del mismo.

4) No hacer arreglos previos con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la
Adjudicacién. .

5) No utilizar en la etapa de evaluacion de las Propuestas argumentos carentes de sustento probatorio para
efactos de buscar la descalificacién de competidares,

&) No incurrir en falsedad de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del respective proceso
de seleccion. '

7} Actuar con lealtad hacia los demas Interesados yfo Proponentes asi como frente al Instituto. Por lo tanto,
abstenerse de utifizar herramientas para dilatar los procescs de seleccién.

8) Analizar y estudiar por parte de los oferentes, el pliego de condiciones, anexos, invitaciones publicas,
estudios previos y en general todos los documentos del proceso, con el fin de estructurar y presentar
propuestas serias, reales, que cumplan con los requisitos de cumplimiento v calidad de bienes y servicios
requeridos por el Instituto. ! \

9) Estructurar propuestas econdmicas que atiendan las circunstancias objetivas de! oferente desde la etapa
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precontractual y que de resultar adjudicatarios no pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, por
indebida estructuracién o analisis econdmice previo.

10) Participar en el procesc de seleccién con criterios de idoneidad técnica, econédmica y financiera, que
permitan a la entidad escoger en un marco de pluralidad de oferentes la propuesta mas favorable que
garantice a los ciudadanos tanto la igualdad de condiciones frente a la gestidén administrativa como la
satisfaccién del interés comun, a partir de unas reglas justas y objetivas.

Compromisos del Contratista.

1} Acoger el principio de Transparencia que constituya una apuesta por la lucha contra la corrupcion, para
recuperar la legitimidad de lo publico y la confianza sobre el Estado, a partir de la publicacién de todas las
actuaciones que se surtan durante toda la etapa contractual asi como la difusién de los incumplimientos
(muitas, declaratorias de incumplimiento, caducidad del contrato, imposicion de clausula penal) que se
lleguen a derivar en desarrollo del contrato suscrito con la Entidad.

2) Cumplir con la normatividad aplicable a los contratos estatales, desde el proceso de seleccidn, hasta ia
gjecucién de los contrates y su liquidacian en caso de resultar adjudicatarios.

3) Obrar con lealtad para emplear las figuras de revision de precios y reajuste, si hubiese lugar a ello, solo
en el marco de las disposiciones legales vigentes, salvaguardando asi el patrimonio piblico

4) Emplear toda ia diligencia para cumplir a cabalidad el objeto contractual con fos estandares y calidades
contratades.

5) Llevar ia contabilidad de acuerdo con lo establecido en la ley y levantar de manera voluntaria la reserva
bancaria en casos de inicio de una investigacion, en el marce del principic de transparencia.

6) Permitir y facilitar la participacidn de las veedurias, dentro del marco legal, quienes objetivamente
ejecutaran un roi activo, vigilando y velando por el desarrollo normal del proyecto.

7) Participar bajo el entendido que existe un proyecto que esta estructurado adecuadamente en riesgos,
costos y tiempos, Io cual genera el compromiso emprasarial de cumplir el objeto contratado.

8) No ofrecer sobornos, dadivas, recompensas o gratificaciones con el fin de incidir con las decisiones
relacionadas con el desarrcllo del contrato en cualquiera de sus etapas.

9) Acoger, implementar y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de la Constitucion
Nacional, junto con la prestacién adecuada, continua y eficiente de los servicios publicos y propendiendo
por la proteccién y garantia de los derechos de los administrados.

10) Contribuir y apcvar en el logre de ta mision y vision del Instituto de Desarrolio Urbano.

11} Contribuir y apoyar en el logro de a misidn y vision del Instituto de Desarrollo Urbano.

12} Adelantar ! negocic en forma honesta, transparente, leal, responsable y de buena fe.

13} Respetar, reconocer y cumplir con los requisitos de licenciamiento y derechos de autor a que haya lugar.

14) Presentar las facturas, los informes y demds documentos requeridos de acuerdo con la reaiidad de la
naturaleza de los servicios, bienes u cbras recibidas o entregadas, en cumplimiento de las disposiciones

legales y las normas, manuales de la Entidad y procedimientos de la Entidad.

15) Disponer el pago de las cuentas de proveedores y terceros en forma oportuna y de conformidad con los
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Articule 6. Compromisos de 1a Entidad. E! Institutc de Desarrolle Urbano se compromete a:

términos acordados.

16) Adoptar las medidas que garanticen la no discriminacién de sus trabajadores, de palabra, de accién, por
razones de raza, de género, idiorna, religion, orientacién sexual o discapacidad.

17y Cumplir con las normas ambientales que le sean aplicables al proyecto.

18) Tener presente las caracteristicas de calidad exigidas por la contratante, tal y como fueron formalizadas
en el pliego de condiciones, la propuesta, el contrato, y en general todos los anexos del proceso de
contratacidn.

19) Hacer usc de la informacion de! IDU de manera exclusiva para el propdsitc de 1a ejecucion del contrato,
respetando la confidencialidad de la informacion institucional.

20) Disponer de la mano de obra, equipo técnico, profesionales y especialistas altamente calificados segin la
propuesta presentada, los requerimientos det proceso y los términos contractuales.

21) Solicitar a los proveedores las cenrtificaciones de seguridad y calidad requeridas, en todo el suministro
necesario para la gjecucion del contrato.

22) Asegurar que todos los métodos aplicados y materiales utilizados en !a ejecucién del conirato sean
seguros y de alta calidad, garantizando el éxito de cada una de las etapas concebidas, lo que incluye la
factibilidad, los estudios y disefios v la construccién de la obra e infraestructura contratada, cuando se esté
frente a este tipo de negecio juridico.

23} Asignar y delimitar las funciones y responsabilidades a los profesionales, operarios y demas trabajadores
que participen en la ejecucién del contrato, de acuerdo con su experiencia, roles, capacidades y perfiles
exigidos por la entidad y ofrecidos por el contratista.

24} Mantener un canai de comunicacion constante con la entidad contratante, expidiendo reportes sobre el
estado de avance de la obra al interventor dei contrato, de acuerdo con el Manual de Intervertoria y
Supervision y Manual de Gestion Contractual de la Entidad.

25) Garantizar que todas las actividades se encuentren debidamente documentadas en los formatos de
informes semanales, mensuaies y/o finales, bajo las condiciones que establezca el Manual de Supervisidn
e Interventoria de la entidad.

26) Disponer los recursos del contrato para la debida ejecucién de las actividades previstas en el mismo, en
observancia a los principios de economia, eficiencia y eficacia.

27) Reportar o informar oportunamente por escrito, a ks canales fisicos y electronicos previstos en el
contrato, al interventor/superviser segin el mecanismo de control dispuesto en el contrato, cualquier
circunstancia, novedad o contingencia que se presente en el desarrollo del contratoe,

28) Cumplir con la ley, Ios procedimientos, estandares y practicas aplicables en materia de  Seguridad y
Salud en el Trabajo.

29) Autorizar al DU para aplicar criterios objetivos y legales de evaluacién y medicidn de su desempefio
como contratista y dar a conocer los resultados de dichos indicadores a través de la pagina Web

institucional o cualguier otro medio de comunicacién o publicidad que a entidad considere pertinente.
h:
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1) Articular los Pactos Estructurales del Pian Nacional de Desarrollo LEGALIDAD + EMPRENDIMIENTO =
EQUIDAD, y de esta forma afianzar procesos de transparencia relacionados con seleccion objetiva,
pluralidad de proponentes y publicidad de la informacidn y procesos selectivos.

2) Preservar el interés social y los fines esenciales del Estado en el desarrollo de sus funciones, facultades y
competencias en e! marco de sjecucion del contrate.

3} Motivar al contratista a construir, mantener y promover las buenas practicas éticas en sus relaciones
profesionales en el desarrollo del contrato.

4) Trabajar de manera conjunta con el confratista e Interventor en los desafios que se presenten,
proponiendo mejoras y soluciones que fomenten la excelencia en el contrato.

5) No abusar de su posicidén y/o dominio mas alla del ejercicio de las facultades excepcionales ¢ las clausulas
contempladas en la normatividad vigente.

6) No ejercer ningdn tipo de influencia indebida, soborno o comportamiento antiético hacia el personal del
contratista, del Interventor y/o del Supervisor del contrato o de su equipo de apoyo.

7) Mantener en todo momento un canal de comunicacién constante con el contratista, con la finalidad de
tener conocimiento de toda circunstancia, novedad o contingencia, de esta manera se debera reportar o
informar por escrito al Contratista, cualquier situacion que se presente en el desarroilo del contrato.

8) Abstenerse de recibir obsequios o atenciones de los Contratistas y/o Interventores.

9) Realizar el seguimiento y vigilancia de la ejecucion del contrato a través del supervisor, y/o interventor
segln el mecanismo dispuesto para el control dei contrato equipc de apoyo o interventor altamente
calificados, con el fin de afrontar y reseclver de forma expedita las eventualidades que se presente en el
desarrollo del contrato.

10) Dar a conocer el contenido de este Pacto a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad.

11) Denunciar actos de corrupcion o ilegaiidad del cual la Entidad a través de sus funcionarios llegue a tener
¢onocimiento.

Paragrafo Primero. Seguimiento y control de cumplimiento. El IDU, a través de las instancias pertinentes,
verificard el cumplimiento del contenido del presente Pacto de Excelencia, El cumplimiento de las acciones
previstas en el presente pacto se dara a conocer, en el marco de la Estrategia de Transparencia y Eficiencia en la
Gestidn Contractual. Para tal fin se podran efectuar reconocimientos a los contratistas, en su condicion de aliados
estratégicos en el marco del plan de desarrollo correspondiente, que serdn registrados a través de {a pagina web
del IDU o cualquier otro medic de comunicacion a publicidad que la entidad considere pertinente.

Paragrafo Segundo. Funcién del Interventor o supervisor del contrato en el Pacto. El Interventor y/o
supervisor del contrato, en representacion de la entidad, sera el encargado de cumplir y gestionar el cumplimiento
de los compromisos asumidos en &l presente pacto por el Instituto de Desarrollo Urbano.

Articulo 7. Vigencia. El presente Pacto rige a partir de la adjudicacion del proceso de seleccion y seré suscrito por
el adjudicatario junto con la minuta del contrato correspendiente.
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JOSE INOCENCID CASTELLANOS VARGAS

Apocderado
CONSORCIO CANAL CORDOBA MI
NiT. 901.351.508-0

= =

EDGAR FRANCISCO URIBE RAMOS
SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTQ DE DESARROLLO URBANQ

NIT: 899.999.081-6
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