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1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD 
 
De conformidad con el Artículo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 52 
del Acuerdo Distrital 257 de 2006, que a su tenor literal nos indica “La Secretaría Distrital de Gobierno es 
un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la 
formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito 
distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la 
ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización 
y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos 
niveles.” 
 
Es así que la Alcaldía Local tiene como misión “ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable 
de apoyar la ejecución de las competencias asignadas a los Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este sentido, deberán 
coordinar la acción del Distrito en las localidades y participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del 
desarrollo de su territorio. Asimismo, fomentar la organización de las comunidades, la participación ciudadana en los 
procesos de la gestión pública, la promoción de la convivencia y la resolución de conflictos.”.  
 
Conforme a lo establecido en el artículo 40 del Decreto 1421 de 1993, fundamentado en el artículo 9 
de la Ley 489 de 1998, en cuanto a la delegación se refiere, consagró: "EL alcalde Mayor podrá delegar 
las funciones que se asignen la Ley y los acuerdos en los secretarios, jefes de departamento 
administrativo, gerentes o directores de entidades descentralizados, en los funcionarios de la 
administración tributaria, y en las juntas administrativas y los alcaldes locales"  
 
Los Fondos de Desarrollo Local atenderán los lineamientos que definan de manera conjunta la 
Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de Planeación, para realizar de manera oportuna 
y adecuada la gestión presupuestal dentro del proceso de programación, ejecución, seguimiento y cierre 
presupuestal. Los Fondos de Desarrollo Local dispondrán de los recursos que le sean asignados de 
conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Acuerdo 740 de 2019, Con el propósito de atender 
los principios de transparencia, economía y responsabilidad, orientados a la adecuada planeación, 
inversión y ejecución de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, la Alcaldía Local adelantará 
la gestión contractual de conformidad con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente.  
 
A su vez, el artículo 2° señala como fines del Estado: "servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  
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facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia dé un orden justo. Las autoridades de la 
Republica están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares".  
 
Por su parte, el Artículo 12 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 que modifica el artículo 49 del Acuerdo 
Distrital 257 de 2006, indica que: "El Sector Gobierno tiene la misión de velar por la gobernabilidad 
distrital y local, por la generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos 
y ciudadanas y las organizaciones sociales, por la relación de la administración distrital con las 
corporaciones públicas de elección popular en los niveles local, distrital, regional y nacional; vigilar y 
promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de las normas relativas al espacio 
público que rigen en el Distrito Capital" 
 
Es así que la Secretaría Distrital de Gobierno tiene por objeto "orientar y liderar la formulación y 
seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el 
ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia 
pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio 
público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las 
relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos niveles".  
 
Dentro de la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno se encuentran las alcaldías 
locales, entre ellas la de Teusaquillo, por medio de las cuales se cumple la misionalidad de la Entidad. 
De conformidad con el Artículo 1° del Decreto 374 de 2019 el cual decreta "Delegar en los alcaldes 
locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos 
de Desarrollo Local, de conformidad con las disposiciones que regulan las inversiones y gastos con 
cargo a tales Fondos".  
 
En el desarrollo de su misionalidad y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 86 del Decreto 
1421 de 1993, corresponde a los alcaldes Locales cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y 
normas de carácter nacional, distrital y local, así como las decisiones de las autoridades distritales, de 
igual forma confiere a los alcaldes Locales la delegación de la facultad de contratación. 
 
Que el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras públicas para Bogotá D.C. 2020 
- 2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO 
XXI,” como política pública referente de las acciones de la Administración Distrital en el cuatrienio 
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que comprende desde junio de 2020 hasta junio de 2024, contempla dentro de este proceso se cuenta 
con recursos aprobados para la vigencia fiscal 2023, con cargo al rubro 2158, TEUSAQUILLO, UN 
NUEVO CONTRATO SOCIAL PARA LA PARTICIPACION, dicha meta institucional es dotar y 
fortalecer, 10 sedes de salones comunales y 16 instancias de participación de los elementos 
correspondientes teniendo en cuenta los lineamientos establecidos y presentados en los criterios de 
viabilidad y elegibilidad emitidos por IDPAC, las opciones brindadas y relacionadas en el documento 
emitido por el ente fueron 4, y se relacionan a continuación:  

- Criterios de elegibilidad y viabilidad V2, (Paginas de la 52 a la 56).  
 

 
 
Para la realización de este proceso se cuenta con recursos asignados en el plan operativo anual de 
inversiones para la vigencia fiscal 2023, con cargo al rubro 2158, TEUSAQUILLO, UN NUEVO 
CONTRATO SOCIAL PARA LA PARTICIPACION. 
Que el fondo de desarrollo local de Teusaquillo cuenta con el proyecto de inversión registrado en el 
Banco de Proyectos de Inversión del Distrito, No. 2158, TEUSAQUILLO, UN NUEVO 
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CONTRATO SOCIAL PARA LA PARTICIPACION, cuyo objeto es fortalecer y dotar 26 
organizaciones, instancias y JAC. 
El cual está distribuido en 16 instancias de participación y 10 JAC, y la manzana de cuidado, para llevar 
a cabo la meta establecida. 
Cabe resaltar la incidencia de las JAC y las instancias de participación en la comunidad de la localidad 
de Teusaquillo y la labor que desempeñan en cada uno de los habitantes de la misma, siendo de gran 
impacto su aporte a la sociedad y todo lo positivo que generan en cada una de las tareas en pro y para 
la comunidad. 
 
Se relaciona listado de JAC que serán dotadas y se incluyen en el proyecto 2158, las que ya tienen un 
beneficio por medio de comodato con la Alcaldia Local y las ganadoras de presupuestos participativos.  
 

 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, existe la necesidad de brindarles herramientas de trabajo 
para el fortalecimiento de las mismas y que de manera óptima se lleven a cabo las actividades 

NOMBRE JAC ESTADO 

1 ACEVEDO TEJADA COMODATO CON ALT

2 QUIRINAL BENEFICIADO PROYECTO 2158 DOTACION

3 SALITRE EL GRECO COMODATO CON ALT

4 LA ESMERALDA COMODATO CON ALT

5 GALERIAS GANADOR PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

6 LA SOLEDAD Y LA MAGDALENA COMODATO CON ALT

7 RAFAEL NUÑEZ COMODATO CON ALT

8 TEUSAQUILLO COMODATO CON ALT

9 PALERMO COMODATO CON ALT

10 SAN LUIS BENEFICIADO PROYECTO 2158 DOTACION

11 URBANIZACION CENTRO URBANO BENEFICIADO PROYECTO 2158 DOTACION

12 SANTA TERESITA GANADOR PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

13 QUINTA PAREDES BENEFICIADO PROYECTO 2158 DOTACION

14 NICOLAS DE FEDERMAN BENEFICIADO PROYECTO 2158 DOTACION

15 ALFONSO LOPEZ BENEFICIADO PROYECTO 2158 DOTACION

16 LA GRAN AMERICA COMODATO CON ALT

17 CHAPINERO OCCIDENTAL GANADOR PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

18 NUEVO CAMPIN BENEFICIADO PROYECTO 2158 DOTACION

ACTUALIZACION BASE DE DATOS JAC LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO
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propuestas que siempre son enfocadas y dirigidas a una mejor articulación de la comunidad, y 
desenvolvimiento. 
 
NOTA: Se anexan acta de ganadores presupuestos participativos, criterios de elegibilidad y viabilidad, 
ficha de estadística básica inversión local EBI-L, Documento técnico de soporte, Acta de designacion 
y entrega instancias de participación. 
 
 

1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo debe velar por el adecuado funcionamiento de las 
Instancias de Participación Ciudadana y las JAC, teniendo en cuenta que son un elemento clave en la 
construcción de una sociedad más participativa y democrática. En Teusaquillo, como en otras 
localidades, estas cumplen una función esencial para la promoción del diálogo, la deliberación y la 
concertación entre la ciudadanía y la administración pública, para la definición de acciones en pro del 
bienestar general. 
 
En este orden de ideas, las instancias de participación y las JAC, cumplen un papel muy importante en 
la localidad y son espacios donde se concretan y objetivan las políticas públicas y las agendas públicas 
distritales y locales. De esta manera, estas funcionan como puntos de encuentro entre la administración 
pública y la ciudadanía para determinar acciones en procura del bienestar general. 
En el contexto de la gobernanza y gobernabilidad, las instancias de participación ciudadana y las JAC, 
tienen como principales funciones la concertación, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas, 
el control social a la gestión pública, la deliberación y los aportes en la conformación de la agenda 
pública local y distrital. Así mismo, son un referente indispensable en la formulación de proyectos de 
inversión para atender las problemáticas identificadas en cada uno de los territorios. 
En este orden de ideas, es fundamental que las instancias de participación ciudadana y las JAC estén 
fortalecidas y cuenten con los recursos y las capacidades necesarias para cumplir con sus funciones. 
Además, es importante que estas instancias sean inclusivas y representativas de la diversidad de la 
población, garantizando la participación activa de todos los actores sociales en la definición de las 
políticas públicas y en la construcción de soluciones para las problemáticas de la localidad. 

 
2.1 OBJETO:  
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto la “Adquisición a título de compraventa de 
elementos de dotación de la localidad de Teusaquillo en el marco del proyecto 2158 “Teusaquillo, un 
nuevo contrato social para la participación”. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  
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2.2 CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
En aplicación a la guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de 
productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080 los códigos a aplicar para este proceso son: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

52000000 52160000 52161500 52161533 MEGAFONO 

43000000 43220000 43221500 43221503 ALTO PARLANTES  
 
2.3 ESPECIFICACIONES 
 
El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, se hace necesario garantizar la adquisición a título de 
compraventa de elementos de dotación teniendo en cuenta la necesidad por parte de las instancias de 
participación ciudadana y las JAC de la localidad de Teusaquillo, para darle alcance a sus actividades en 
las cuales involucran y son en pro de la misma comunidad. 
 
2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a COMPRAVENTA para 
"COMPRA DE ELEMENTOS DE DOTACION " regulada por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, 
el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las materias 
no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales.  
 
Contrato tipificado en el Artículo 905 - Código de Comercio:  
 

“ARTICULO 905. DEFINICION DE COMPRAVENTA. La compraventa es un contrato 
en que una de las partes se obliga a trasmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en 
dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Cuando el precio 
consista parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el 
dinero, y venta en el caso contrario. Para los efectos de este artículo se equipararán a dinero los 
títulos valores de contenido crediticio y los créditos comunes representativos de dinero".  
 

2.5 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN. 
 
Por tratarse de bienes que se encuentran dentro de los que se pueden adquirir a través de la Tienda Virtual 
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del Estado, es de recibo acogerse a lo normado en el Decreto de 2021 que modificó el Artículo 2.2.1.2.1.2, 
del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, estableciendo que las entidades estatales sometidas al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, están obligadas a adquirir bienes y 
servicios de características técnicas uniformes de común utilización, a través de los Acuerdos Marco 
de Precios previamente justificados, diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente (CCE)., por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Local 
de Teusaquillo, se adhiere a la compra a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano — TVEC, 
dado que se pudo identificar que las referencias de elementos de dotación como 
PARLANTE/AMPLIFICADOR DE SONIDO, MEGAFONO, necesarios para la dotación de las 
JAC E INSTANCIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, están comprendidas dentro de los 
bienes en el catálogo de Gran /Almacén Grandes Superficies que ofrece actualmente la TVEC y que 
además presenta ventajas para la entidad en referencia a los precios y valor agregado.  
Finalmente, y teniendo en cuenta que, a través del Instrumento de Agregación de Demanda de 
Grandes Superficies por Catálogo, celebrado por Colombia Compra Eficiente, se establecen las 
condiciones para la adquisición, la vinculación y el pago entre los Proveedores vinculados y de las 
Entidades Compradoras del bien y que los proveedores con quienes se suscribió dicho Instrumento 
ofrecen una solución específica para la adquisición de acuerdo con la necesidad específica de la entidad.  
Que de conformidad con los ítems requeridos-elementos de dotación- su valor total en el mercado 
establece la modalidad de selección de Mínima Cuantía, acorde con la Ley 1474 de 2011 Artículo 94, 
la cual adiciona el numeral segundo de la Ley 1150 de 2007, y en concordancia con los artículos 
2.2.1.2.1.5.1. Y 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015. 
 
A continuación, se referencia a los elementos para dotación: 

 

 
3.1 ENTREGA 
 

PRODUCTO CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL  

PARLANTE/AMPLIFICADOR DE 
SONIDO 

8 $ 1.589.900 $ 12.719.200 

MEGAFONOS 6 $ 571.200 $ 3.427.200 

VALOR TOTAL   $ 16.146.400 

3. CONDICIONES TÉCNICAS  
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El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos de 
Contratación en Gran Almacén en la TVEC, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo 
mayor en la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo de entrega del bien o bienes objeto del primer 
Proceso de Contratación en Gran Almacén en la TVEC adelantado por una Entidad Compradora en 
el Gran Almacén es de diez (10) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, a menos 
que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra.  Si la Entidad 
Compradora no manifiesta inconformidades con los bienes entregados dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la entrega, el Gran Almacén debe entender que la Entidad Compradora recibió los 
bienes a satisfacción.  Si el Gran Almacén no tiene en su inventario el bien objeto de una Orden de 
Compra debe informarlo a la Entidad Compradora el día hábil siguiente al recibo de la Orden de 
Compra y solicitar a la Entidad Compradora cancelar la Orden de Compra. La falta de inventario es el 
único motivo que da lugar a no cumplir una Orden de Compra. Si la Entidad Compradora comete 
errores en una Orden de Compra, el Gran Almacén que la recibe debe informar la existencia de tales 
errores a Colombia Compra Eficiente y a la Entidad Compradora para que la Entidad Compradora 
corrija la Orden de Compra. Si la Entidad Compradora se da cuenta del error debe informar de 
inmediato a Colombia Compra Eficiente y al Gran Almacén para hacer la corrección a que haya lugar. 
El plazo para comunicar el error en cualquiera de los dos casos vence el día hábil siguiente a la 
expedición o al recibo de la Orden de Compra, según corresponda. 
 
Los elementos entran al almacén y de acuerdo a los Manual de Procedimientos Administrativos y 
Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, se 
registran como un KIT, que cuenta con los elementos relacionados previamente, la entrega y salida 
de los elementos, se llevara a cabo por medio del apoyo a la supervisión del proyecto por parte del 
fondo de desarrollo local de Teusaquillo, al coordinador de la Instancias de Participación Ciudadana, 
el cual será designado por los integrantes de la misma y quedara constancia mediante acta de 
designación, el día de la entrega se hará un registro fotográfico y firma de acta de entrega. (Se anexa 
acta de designación). 
 
Así pues, el proyecto 2158 es una iniciativa que busca fortalecer la participación ciudadana en la 
localidad de Teusaquillo a través de la dotación de elementos tecnológicos para las instancias de 
participación ciudadana, JAC y la manzana de cuidado. Estamos convencidos de que este proyecto será 
de gran beneficio para la comunidad y contribuirá a fortalecer la democracia participativa en la 
localidad. 
En este orden de ideas, antes de hacer la entrega de los elementos, se llevará a cabo un proceso de 
trazabilidad en el almacén. El objetivo de este proceso es documentar tanto la recepción como la 
entrega de los elementos a las instancias que estén debidamente caracterizadas por el IDPAC y que se 
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beneficiarán con el proyecto.  
Todo esto, de acuerdo con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo 
y Control de los Bienes en las Entidades de Gobierno Distritales. 
 

 
 
4.1 VALOR DEL CONTRATO  
El valor del contrato se estima hasta por la suma de DIECISEIS MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 16.146.400) M/TE IVA incluido, y 
demás impuestos, tasas, contribuciones, y costos directos e indirectos que se generen. Este presupuesto 
se ejecutará en la vigencia fiscal 2023, con cargo al proyecto y rubro 2158, denominado "Teusaquillo, 
un nuevo contrato social para la participación".  
 
 
4.2 FORMA DE PAGO.  
 
De conformidad con el Instrumento de Agregación de Demanda de Grandes Superficies adelantado 
por Colombia Compra Eficiente, por catálogo, en su Cláusula "G Facturación y Pago" se establece la 
forma de pago al proveedor del bien adquirir, en el desarrollo del Acuerdo Marco de Precios.  
El pago será realizado por medio de la Tesorería Distrital, en pesos colombianos, consignados en su 
respectiva cuenta corriente o de ahorros, si es un Consorcio o Unión Temporal con su NIT y la 
facturación establecida por la DIAN.  
Se realizará un único pago por el 100% del contrato, una vez entregados la totalidad de los bienes a 
adquirir, recibo a satisfacción, previa reprogramación del PAC, y la presentación de los siguientes 
documentos:  
 
• Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, especificando NIT, número de 
contrato, número de cuenta y banco para la realización del desembolso.  
• El Proveedor debe presentar al Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo para el pago, un certificado 
suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y 
salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes 
relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o 
aquellas que la modifiquen. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de 
presentación de la factura.  
• Certificado de cumplimiento de cada una de las normas técnicas exigidas.  

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO, ANALISIS DE 
SECTOR, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS QUE LO COMPONEN. 
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• Suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato.  
• Ingreso al almacén.  
• Los pagos los realiza Tesorería a la cuenta corriente o ahorros.  
• Ejecución de los demás trámites administrativos correspondientes.  
Parágrafo 1: Todo pago estará sujeto a la Reprogramación Anualizada de Caja - PAC de la Dirección 
Distrital de Tesorería y del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo y a las fechas de pagos 
establecidos, lo cual no generará intereses moratorios  
 
4.3 Plazo De Ejecución  
Lo establecido en el Manual de términos y condiciones de uso de TVEC y Grandes Superficies 
apartado E. Entrega. 
 
 

 
5.0 Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
El valor del contrato se estima hasta por la suma de DIECISEIS MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 16.146.400) M/TE IVA incluido, y 
demás impuestos, tasas, contribuciones, y costos directos e indirectos que se generen. Este presupuesto 
se ejecutará en la vigencia fiscal 2023, con cargo al proyecto y rubro 2158, denominado "Teusaquillo, 
un nuevo contrato social para la participación".  
 
El presente proceso de contratación se enmarca en la modalidad de selección de Mínima Cuantía, 
acorde con la Ley 1474 de 2011 Artículo 94, la cual adiciona el numeral segundo de la Ley 1150 de 
2007, y en concordancia con los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015.  
La misma se adelanta mediante procedimiento de contratación igual o inferior al 10% de la menor 
cuantía. 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 numeral 6 del Decreto 1082 de 2015, la escogencia del 
contratista se hará respecto de la propuesta que presente el precio más bajo, tomando como referencia 
el descuento sobre el precio oficial dado por el Ministerio de Minas y Energía, siempre que se encuentre 
en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la entidad, en caso de que este no cumpliese 
con los requisitos habilitantes, se procederá a verificar los requisitos habilitantes a la segunda propuesta 
con el precio más bajo y así sucesivamente.  
De acuerdo con lo establecido por en el Decreto 1082 de 2015, la secretaria de Gobierno, ha evaluado, 
tipificado, estimado y asignado provisionalmente los siguientes riesgos previsibles involucrados en la 
presente contratación.  

5. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
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Localización o Lugar de Ejecución  
Para todos los efectos legales se fija el domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., el contrato se ejecutará 
en la Alcaldía local de Teusaquillo. 
 

6. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN. 
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7.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
1. Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión adoptados 

por la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 

ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con 

los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 

3. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la secre-

taria Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato. 

4. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde eje-

cuta sus actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el 

manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales, igual-

mente realizar control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen 

en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato. 

5. Cuando se trate de personas naturales: Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad 

social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspon-

diente al supervisor del contrato para cada pago. 

6. Cuando se trate de personas Jurídicas: Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el 

representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema 

de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los 

últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que 

lo modifique, adicione o complemente. 

 
7. SUPERVISIÓN 

La supervisión del contrato será ejercida por el Alcalde Local o por quien él designe como su Apoyo 
a la su previsión. 
El supervisor y/o su Apoyo ejercerán sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de 
Contratación Local y están obligados a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado. El supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable 
y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011. 
Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás 
normas concordantes vigentes. 
El alcalde local podrá designar mediante comunicación escrita un “apoyo a la supervisión”, que tendrá 
como función apoyar a éste en la supervisión de la ejecución de las obligaciones contractuales que se 
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deriven del contrato. 
En todo caso la ordenadora del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, 
comunicando su decisión por escrito al CONTRATISTA y al anterior supervisor. 
En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión en un tercero. 

 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
ROSA ISABEL MONTERO TORRES 

ALCALDESA LOCAL DE TEUSAQUILLO (E) 
 
 
Fecha de comité: 15 de junio de 2023.  
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